Acta de Fallo Licitacion Publica Nacional No. SMPU-LP-026/2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO'LEON
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

La Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el
articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 124 y 125 fraccion Il de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Ledn; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion |l, 23, 24
fraccion 1, 29 fraccion 11, 32, 33,35,59,60 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leon, articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 inciso B fraccion IV y 31 de la Ley Organica de la
Administracion Publica para el Estado de Nuevo Ledn; en el Oficio No. 048/SMPU/2022 de fecha 18 de enero de
2022, expedido por el C. Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana del Estado de Nuevo Ledn, que contiene el
Acuerdo Delegatorio de Facultades de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccion Xl y XVI, 12 fraccion
XV, 17 fraccion 11, VI 'y VIIl y demas relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Movilidad y Planeacion
Urbana del Estado se procede a efectuar la etapa que a continuacion se indica correspondiente a la Licitacion
Publica Nacional No. SMPU-LP-026/2023.

ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO DE LA LICITACION

Que se efectiia de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon; correspondiente a la Licitacion Piblica Nacional No. SMPU-LP-026/2023 relativa a: CARRETERA
INTERSERRANA. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO EN LA CARRETERA FEDERAL NO. 58 LINARES
SAN ROBERTO (KM 76+400 AL 76+800) EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, siendo las 10:00 horas del dia 21 de Julio del 2023, de acuerdo a lo
comunicado en el Acto de Fallo Técnico y Apertura Economica del dia 07 de Julio de 2023 a las 10:00 horas, nos
reunimos en la Sala de Juntas de la Direccion de Licitaciones, sito en planta baja de la Torre Administrativa edificio
ubicado en Ave. Washington No. 2000, Col. Obrera, Monterrey, N. L, las personas fisicas y/o morales y servidores
publicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo
que emite esta Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana.

Conforme al Oficio de Aprobacion presupuestal PEI-0085/2022 Bis de fecha 19 de Abril de 2022, se cuenta con la
disponibilidad presupuestal para la Obra licitada, relativa a: CARRETERA INTERSERRANA. CONSTRUCCION DE
PUENTE SOBRE RIO EN LA CARRETERA FEDERAL NO. 58 LINARES SAN ROBERTO (KM 76+400 AL
76+800) EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L.

El pasado 19 de Julio del 2023 se emitio un dictamen, en términos del articulo 58 de la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Leon, sometiendo dicho documento a la opinion del Comité de Apoyo para la
Adjudicacion y Fallo de los Concursos de Obra Publica, el cual en términos del articulo 98 y demas relativos del
mismo ordenamiento legal invocado, expresaron el pasado 20 de Julio del presente afio su opinion numero
14112023 en favor de CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V. con un importe de
$285'987,884.99 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.), incluyendo el |.V.A., més el costo financiero a una
tasa que seraigual a TIIE a 28 dias més 2.5 puntos.
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Cabe mencionar que EL CONTRATISTA recibird de LA DEPENDENCIA como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos del contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitarios pactados a las
cantidades de obra totalmente ejecutados (capital) conforme al Programa de Ejecucion pactado, mas los intereses
que correspondan, el cual se establecera en forma detallada en el contrato respectivo.

Por lo que, el Lic. José Lionel Santa Anna Carcini, Coordinador de Bases y Convocatorias de la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana, quien preside este acto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, hace saber a los presentes que la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana, emite el fallo de la presente licitacion en favor de CONSTRUCTORA Y
ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V. por reunir las condiciones legales, técnicas y economicas
solicitadas por la convocante, por lo que la presente Acta de Fallo surte en este acto efectos de notificacion en
forma y por ello el licitante con adjudicacién favorable, se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y
sus anexos el dia 24 de Julio de 2023 a las 13:00 horas en las oficinas de la Direccion Juridica del Piso 29 del
Edificio de la Torre Administrativa ubicado en Ave. Washington No. 2000 Col. Obrera de Monterrey Nuevo Leon o
dentro de un plazo no mayor de 15 dias héabiles siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligacion de
obtener y entregar en un plazo no mayor de 15 dias habiles contados a partir de la fecha de firma del Contrato, Ia
garantia para el cumplimiento del mismo y la del anticipo que recibira, especificadas en el modelo de Contrato
entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderan a favor del
Erario Estatal la garantia de seriedad de su proposicion y la presente adjudicacion quedara sin efecto, todo esto de
conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, la
Convocatoria y las bases de la presente licitacion la cual cumplid con todas y cada una de las formalidades
establecidas en la ley antes mencionada.

Por otra parte, se le comunica a CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V., que de
conformidad con lo establecido en la Convocatoria, Bases de Licitacion y, en su caso, derivado de la o las juntas de
aclaraciones, los trabajos deberan iniciarlos el 27 de Julio de 2023 y concluirlos a méas tardar el dia 21 de Mayo de
2024, es decir en un plazo no mayor de 300 dias naturales, ademas de que deberd cumplir con todo lo
establecido en la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén, la convocatoria y las
bases de la presente licitacion.

Conforme a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén y las bases se
procedio a devolver las garantias depositadas a los concursantes que no se les adjudicé el contrato y que asistieron

al presente acto.

De conformidad con lo establecido en el articulo 60, parrafo segundo, de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn, el fallo podra impugnarse ante la Contraloria mediante el recurso de inconformidad
previsto en el articulo 119 a 123 del citado ordenamiento legal.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion, firmaron el presente
documento las personas que intervinieron en este acto, entregandose copia de la presente Acta a los firmantes, en
caso de que algin participante no firme el acta, se asentaré en la misma este hecho, de conformidad con lo
establecido en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon.
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Acta de Fallo Licitacion Puablica Nacional No. SMPU-LP-026/2023

POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBA‘NA E INVITADOS
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LIC_JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
COORDINADCR DE BASES Y CONVOCATORIAS CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON
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POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE
NUEVO LEON NUEVO LEONAC
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LICITANTES
COCONAL, SAP.L.DEC.V. CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CONSTRUOBRAS SANTANDER, S.A. DEC.V.
SAN SEBASTIAN, SA.DEC.V. \
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DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES GRUPO CONSTRUCTOR
URBANAS, SAA.DE C.V. TRANSPORTIEREN, S.A. DE C.V.
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