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PROYECTO : CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA "AV. HEBERTO CASTILLO Y LAS VILLAS", GARCIA, NUEVO LEON
UBICACION : AV. HEBERTO CASTILLO Y LAS VILLAS
MUNICIPIO : GARCIA, NL
LICITACION:
1 1 0 PRELIMINARES
1.1 1.1 0 TRAZO Y NIVELACION
1.1.01 10 1 N LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, TRAZO Y NIVELACION. INCLUYE: BRIGADA M2 12,000.00

DE TOPOGRAFIA A DISPOSICION DE LA SUPERVISION DURANTE EL PROCESO
QUE DURE LA OBRA, BANCO DE NIVEL GEOREFERENCIADO, LOCALIZACION DE
INSTALACIONES PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELEFONOS, GAS,
DRENAJE, ETC. QUE PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCION DE
DICHA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

1.2 1.2 RETIROS Y DEMOLICIONES

1.2.01 010.005.07 DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE BANQUETAS DE CONCRETO M2 387.15
6.00200 REFORZADO Y/O SIMPLE EXISTENTES DE ESPESOR VARIABLE, INCLUYE,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, RETIROS DE ESCOMBRO FUERA DE
LA OBRA A TIRO LIBRE, PROTECCION Y LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EIECUCION.
1.2.02 010.005.07 1 N DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE GUARNICIONES DE CONCRETO ML 202.07
6.00210 REFORZADO Y/O SIMPLE, EXISTENTES DE SECCION VARIABLE, INCLUYE,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, RETIROS DE
ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, PROTECCION Y LIMPIEZA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

= O
2

1.2.04 50 1 N RETIRO DE SENALETICA VERTICAL CON RECUPERACION, INCLUYE: PZA 1.00
DESMANTELAMIENTO, TRANSPORTACION HASTA BODEGA DE AUTORIDADES
MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, INFORME FOTOGRAFICO DONDE SE
MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA
CADA PIEZA, AS| COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, HASTA ALMACEN DE LA DEPENDENCIA Y
COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACEN MUNICIPAL.

1.2.05 60 1 N REUBICACION DE SENALETICA; INCLUYE: DESMANTELAMIENTOS, CORTES, PZA 5.00
CARGAS, ACARREOS, INSTALACION EN LA UBICACION DONDE LO INDIQUE LA
SECRETARIA DENTRO DEL AREA DEL PROYECTO; DEMOLICIONES,
EXCAVACIONES, CONCRETO, RETIRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, INFORME DONDE SE
SENALE LA UBICACION ORIGINAL Y LA UBICACION DEFINITIVA DE CADA
SENAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

1.2.06 70 1 N RETIRO DE MUPIS DE ESTACION DE PARABUS CON RECUPERACION, INCLUYE: PZA 12.00
DESMANTELAMIENTO, TRANSPORTACION HASTA BODEGA DE AUTORIDADES
MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, INFORME FOTOGRAFICO DONDE SE
MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA
CADA PIEZA, AS| COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, HASTA ALMACEN DE LA DEPENDENCIA'Y
COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACEN MUNICIPAL.

1.2.10 71 1 N REUBICACION DE POSTE MADERA DE CFE/COMUNICACIONES INCLUYE:
DESMANTELAMIENTOS, CORTES, CARGAS, ACARREOQS, PERMISOS Y
TRAMITES, INSTALACION EN LA UBICACION DONDE LO INDIQUE LA
SECRETARIA DENTRO DEL AREA DEL PROYECTO; DEMOLICIONES,
EXCAVACIONES, CONCRETO, RETIRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, INFORME DONDE SE
SENALE LA UBICACION ORIGINAL Y LA UBICACION DEFINITIVA DE CADA
SENAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 2.00

1.2.11 72 N RETIRO DE TELEFONO PUBLICO CON RECUPERACION, INCLUYE: PZA 1.00
DESMANTELAMIENTO, TRANSPORTACION HASTA BODEGA DE AUTORIDADES
MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, INFORME FOTOGRAFICO DONDE SE
MUESTRE CON CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA
CADA PIEZA, AS| COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, HASTA ALMACEN DE LA DEPENDENCIA Y
COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACEN MUNICIPAL.
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| INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. |IMP?:|_1:ACON| IMPORTE
1.2.12 73 N RETIRO DE BOLARDOS CON RECUPERACION, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, PZA 31.00

TRANSPORTACION HASTA BODEGA DE AUTORIDADES MUNICIPALES

CORRESPONDIENTES, INFORME FOTOGRAFICO DONDE SE MUESTRE CON

CLARIDAD LAS MANIOBRAS PROPIAS DE ESTE TRABAJO PARA CADA PIEZA, s
ASI COMO SU RESPECTIVA ENTREGA; EQUIPO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, TRANSPORTACION, HASTA ALMACEN DE LA DEPENDENCIAY

COPIA DEL RECIBO FIRMADO POR PERSONAL DEL ALMACEN MUNICIPAL.

1.2.13 74 N REUBICACION DE POSTE Y LUMINARIA VIAL; INCLUYE: PZA 3.00
DESMANTELAMIENTOS, CORTES, CARGAS, ACARREOS, INSTALACION EN LA
UBICACION DONDE LO INDIQUE LA SECRETARIA DENTRO DEL AREA DEL
PROYECTO; DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CONCRETO, RETIRO DEL $
MATERIAL DE DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, INFORME DONDE SE SENALE LA UBICACION
ORIGINAL Y LA UBICACION DEFINITIVA DE CADA SENAL Y TODO LO
NFCFSARIO PARA SU CORRFCTA FIFCUCION.

2 2 0 SENALAMIENTO
2.1 2.1 0 SENALAMIENTO HORIZONTAL
2.1.01 80 1 N RAYA SEPARADORA DE CARRILES DE CIRCULACION, CONTINUA O ML 755.00 S -

DISCONTINUA, COLOR BLANCO REFLEJANTE, DE 15 CM DE ANCHO, CON
PINTURA TERMOPLASTICA Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE IR
PREMEZCLADOS DE FABRICA CON 90 MILS. ESPESOR, DE ACUERDO AL
“MANUAL DE SENALIZACION VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014”
EDITADO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y
SEGUN LA NORMATIVA FEDERAL SCT (TITULO 7 “SENALAMIENTO Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD”, DEL LIBRO “CONSTRUCCION”, TEMA
“CARRETERAS”, PARTE 1 “CONCEPTOS DE OBRA”, EN CADA UNO DE SUS
DIFERENTES CAPITULOS), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE
MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

2.1.02 90 1 N RAYA SEPARADORA DE CARRILES DE CIRCULACION, CONTINUA O ML 530.00 $ -
DISCONTINUA, COLOR AMARILLO REFLEJANTE, DE 15 CM DE ANCHO, CON
PINTURA TERMOPLASTICA Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE IR
PREMEZCLADOS DE FABRICA CON 90 MILS. ESPESOR, DE ACUERDO AL
“MANUAL DE SENALIZACION VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 2014”
EDITADO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y
SEGUN LA NORMATIVA FEDERAL SCT (TITULO 7 “SENALAMIENTO Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD”, DEL LIBRO “CONSTRUCCION”, TEMA
“CARRETERAS”, PARTE 1 “CONCEPTOS DE OBRA”, EN CADA UNO DE SUS
DIFERENTES CAPITULOS), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. INCLUYE
MATERIALES, EQUIPOS, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

2.1.03 100 1 N RAYA DE ALTO BLANCA REFLEJANTE (ANCHO 60 CMS.). CON PINTURA ML 40.00 $ -
TERMOPLASTICA Y ELEMENTOS REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE IR
PREMEZCLADOS DE FABRICA CON 90 MILS. ESPESOR.INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION.

2.1.04 110 1 N SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL TERMOPLASTICO Y ELEMENTOS ML 260.00 S -
REFLECTIVOS DE 1.5 Y 2.4 DE I.R PREMEZCLADOS DE FABRICA CON 90 MILS,
COLOR BLANCO Y/O AMARILLO PARA PAVIMENTO, DE 60 CMS. DE ANCHO
PARA RAYAS DE CRUCE PEATONAL. INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO,
MATERIALES, MANO DE OBRA'Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION.

2.1.07 140 1 N SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL TERMOPLASTICO COLOR BLANCO M2 29.00 S -
EN PAVIMENTO, PARA SIMBOLO DE AUTOBUS VER DETALLE EN PLANO.
INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
PARA SU TRAZO Y EJECUCION.

2.1.08 150 1 N SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LIQUIDA (BASE AGUA), COLOR ML 755.00 $ -
AMARILLO TRANSITO PARA GUARNICIONES. INCLUYE: MATERIALES,
LIMPIEZA CON EQUIPO DE LAVADO HIDRAULICO A PRESION, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y MANO DE OBRA.

2.1.09 160 1 N SUMINISTRO Y APLICACION DE MATERIAL TERMOPLASTICO COLOR BLANCO M2 65.00 $ .
EN PAVIMENTO, PARA FLECHAS DIRECCIONALES DE TRANSITO Y LETRAS
VARIAS VER DETALLE EN PLANO. INCLUYE: ESFERILLA DE VIDRIO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO PARA SU TRAZO Y EJECUCION.

2.2 2.2 0 SENALAMIENTO VERTICAL BAJO
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2.2.01 170 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL RESTRICTIVA OCTAGONAL SR-6 PZA 2.00 S -
(ALTO) DE 30 CMS POR LADO. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16
EN ACABADO FONDO REFLEJANTE TIPO B (DE MUY ALTA INTENSIDAD) DE
ACUERDO A ESPECIFICACION PARTICULAR. INCLUYE: POSTE PTR
GALVANIZADO DE 2" X 2" X 3.5 MTS. DEMOLICIONES, EXCAVACION,
CONCRETO, TORNILLERIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, TORNILLERIA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

2.2.02 180 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL PREVENTIVA SP-NL-32A (CRUCE DE PZA 4.00 $ -
PEATONES) DE 71 X71 CMS. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16
EN ACABADO FONDO REFLEJANTE TIPO B (DE MUY ALTA INTENSIDAD) DE
ACUERDO A ESPECIFICACION PARTICULAR. INCLUYE: POSTE PTR
GALVANIZADODE 2" X 2" X 3.50 MTS. TORNILLERIA, DEMOLICIONES,
EXCAVACION, CONCRETO, TORNILLERIA, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
2.2.03 190 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL RESTRICTIVA SR-9 (VELOCIDAD) DE PZA 1.00 $ -
71X 71 CMS. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO
FONDO REFLEJANTE TIPO B (DE MUY ALTA INTENSIDAD) DE ACUERDO A
ESPECIFICACION PARTICULAR. INCLUYE: POSTE PTR GALVANIZADO DE 2" X 2"
X 3.5 MTS. DEMOLICIONES, EXCAVACION, CONCRETO, TORNILLERTA,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TORNILLERIA,
LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

2.2.04 200 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL RESTRICTIVA SIS-19 (PARADA DE PZA 1.00 S -
AUTOBUS) DE 71 X 71 CMS. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16
EN ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE DE ACUERDO A
ESPECIFICACION PARTICULAR E IMPRESION SERIGRAFICA. INCLUYE: POSTE
PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" X 3.5 MTS, CAL 14 GALVANIZADO.
DEMOLICIONES, EXCAVACION, CONCRETO, TORNILLERIA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TORNILLERIA, LIMPIEZA, Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
2.2.05 210 1 N SENAL INFORMATIVA DE SERVICIO SIS-NL-8C (BAHIA EXCLUSIVA PARA PZA 1.00 $ -
PARADERO) DE 71 X 71 CMS., FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16
EN ACABADO FONDO REFLEJANTE TIPO A DE ACUERDO A ESPECIFICACION
PARTICULAR DE ACUERDO A ESPECIFICACION PARTICULAR. INCLUYE: POSTE
PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" X 3.5 MTS. DEMOLICIONES, EXCAVACION,
CONCRETO, TORNILLERIA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA, TORNILLERIA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
2.2.07 230 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL RESTRICTIVA SR-22 (NO PZA 2.00 S -
ESTACIONARSE) DE 71 X 71 CMS. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.
16 EN ACABADO FONDO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE DE ACUERDO A
ESPECIFICACION PARTICULAR E IMPRESION SERIGRAFICA A 2 TINTAS.
INCLUYE: POSTE PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" X 3.5 MTS, CAL 14
GALVANIZADO. DEMOLICIONES, EXCAVACION, CONCRETO, TORNILLERIA,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, TORNILLERIA,
LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

23 2.3 0 SEMAFORIZACION

2.3.01 250 1 N CANALIZACION SOBRE ARROYO VIAL, ZANJA DE 15 X 45 CMS. DE ML 60.00 $ -
PROFUNDIDAD. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 4"
DE DIAM, SOBRE UNA CAMA DE ARENA NO.4 DE 5 CM DE ALTURA SOBRE LA
CUAL DESCANSARA EL DUCTO, ASI COMO RELLENO DE ZANJA CON
CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 Y FINALMENTE SE PROCEDE A LA RESPOSICION
DE CARPETA EXISTENTE. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, CORTE CON
DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO, EXCAVACION, ACABADO ESCOBILLADO,
CARGA, ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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DIRECCION DE PROYECTOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION:

CANALIZACION SOBRE BANQUETA, ZANJA DE 15 X 45 CMS. DE
PROFUNDIDAD. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 4"
DE DIAM, SOBRE UNA CAMA DE ARENA NO.4 DE 5 CM DE ALTURA SOBRE LA
CUAL DESCANSARA EL DUCTO, ASI COMO RELLENO DE ZANJA CON
CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 HASTA COMPLETAR LOS 10 CM DE ALTURA
POR ENCIMA DEL DUCTO, POSTERIORMENTE SE COLOCARA MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO Y FINALMENTE SE PROCEDE A
LA RELLENAR CON CONCRETO F’C = 200 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 15
CM CON ACABADO IGUAL AL EXISTENTE. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA,
CORTE CON DISCO EN CONCRETO, EXCAVACION, ACABADO ESCOBILLADO,
CARGA, ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CANALIZACION SOBRE TIERRA, ZANJA DE 15 X 45 CMS. DE PROFUNDIDAD.
INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 4" DE DIAM, SOBRE
UNA CAMA DE ARENA NO.4 DE 5 CM DE ALTURA SOBRE LA CUAL
DESCANSARA EL DUCTO, ASI COMO RELLENO DE ZANJA CON CONCRETO F'C
=100 KG/CM2 HASTA COMPLETAR LOS 10 CM DE ALTURA POR ENCIMA DEL
DUCTO, POSTERIORMENTE SE COLOCARA MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION COMPACTADO Y FINALMENTE SE PROCEDE A LA RELLENAR CON
TIERRA VEGETAL Y PASTO O PIEDRITA IGUAL AL ACABADO EXISTENTE SEGUN
SEA EL CASO INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, CORTE CON DISCO EN
CONCRETO, EXCAVACION, ACABADO ESCOBILLADO, CARGA, ACARREO Y
RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA CONTROLADOR
DE SEMAFORO, DE 40 CM DE DIAMETRO SEGUN CORRESPONDA DONDE
SERAN ALOJADOS LOS REGISTROS PREFABRICADOS DE CONCRETO
POLIMERICO CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON ESPESOR DE 2.5".
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTE EN SUPERFICIE
PARA COLOCACION DE REGISTRO, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBRO DE
LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CABLE DE CONTROL DE 5
CONDUCTORES CALIBRE 14 AWG, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTAS

SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXION DE CALBE THW CALIBRE # 8 AWG,
INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y
MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO PEATONAL MANO/MONO, CON
MODULOS LEDS EN CARCASA RECTANGULAR CON REJILLA INTEGRADA EN LA
PUERTA, MEDIDAS 45 X 40 X11 CMS, LEDS DE ALTA INTENSIDAD,
COMPLETAMENTE ENCAPSULADO CONTRA POLVO Y HUMEDAD, DE
ACUERDO A NORMAS NEMA TS2, MIL-STD-81F Y MIL-STD-883, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL AUDIBLE PARA PEATONES MARCA
SEMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA
AUTORIZACION DE LA SUPERVISION, CON INTEGRACION DE SONIDO
DISTINTIVO EN DIRECCIONES NORTE/SUR/ESTE/OESTE. INSTALADO SOBRE
SENAL PEATONAL, PESO DE 1.36 KG, MEDIDAS DE 13 X 10 X 13 CM,
ALIMENTACION DE 115 VCA +/- 20%, CONSUMO DE POTENCIA DE 3 WATT
.INCLUYE: SENAL AUDIBLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PARA SEMAFOROS TIPO CILINDRICO
CON ACABADO ANTICORROSIVO APLICADO A 2 MANOS CON PREPARACION
PARA COLOCAR 2 SEMAFOROS PEATONALES. INCLUYE: MATERIALES,
MANIOBRAS CON GRUA HIDRAULICA, DEMOLICINES, EXCAVACIONES, BASE
PARA RECIBIR POSTE CORONA 0.48 X 0.48 CM, ALTURA 0.60 CM, DADO DE
CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 CON ARMADO 8 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3
@20 CMS. PLACA BASE DE 10" X 10" X 1/2" DE ESPESOR CON DISTANCIA
ENTRE BARRENOS DE 7 1/2". ANCLAS DE ACERO COLD ROLL DE 3/4" CON
CUERDA Y TUERCA PARA SUJECCION DE PLACA. POLIDUCTO FLEXIBLE DE 2"
DIAM. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
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2.3.10 360 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE TIPO MG-10 CON PREPARACION PZA 3.00 $ -

PARA SEMAFORO PEATONAL EN POSTE. INCLUYE: SIMINISTRO DE
MATERIALES, MANIOBRAS CON GRUA HIDRAULICA, DEMOLICONES,
EXCAVACIONES, BASE PARA RECIBIR POSTE DE 0.70X0.70 CM X 150CMS,
DADO DE CONCRETO F’C = 250 KG/CM2 CON ARMADO 8 VARILLAS #3 Y
ESTRIBOS #3 @20 CMS. PLACA BASE DE 10" X 10" X 1/2" DE ESPESOR CON
DISTANCIA ENTRE BARRENOS DE 7 1/2". ANCLAS DE ACERO COLD ROLL DE
3/4" CON CUERDA Y TUERCA PARA SUJECCION DE PLACA. POLIDUCTO
FLEXIBLE DE 2" DIAM HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

2.3.11 370 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO DE 7.5 MTS PARA POSTE TIPO MG- PZA 5.00 s -
10 CON PREPARACION PARA 2 SEMAFOROS VEHICULARES POR BRAZO.
INCLUYE: SIMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS CON GRUA HIDRAULICA,
DEMOLICONES, EXCAVACIONES, BASE PARA RECIBIR POSTE DE 0.70X0.70 CM
X 150CMS, DADO DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 CON ARMADO 8
VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3 @20 CMS. PLACA BASE DE 10" X 10" X 1/2" DE
ESPESOR CON DISTANCIA ENTRE BARRENOS DE 7 1/2". ANCLAS DE ACERO
COLD ROLL DE 3/4" CON CUERDA Y TUERCA PARA SUJECCION DE PLACA.
POLIDUCTO FLEXIBLE DE 2" DIAM HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

23.12 380 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR DE TRES SECCIONES PZA 10.00 $ -
CON TAPA, CAJA, VISERAS TIPO TUNEL, INYECTADAS EN PLASTICO DE
POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO CON LUCES ROJO-
AMBAR-VERDE, FABRICADAS CON DIODOS ELECTROLUMINISCENTES (LEDS),
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANIOBRAS CON GRUA HIDRAULICA, TUERCA
PARA SUJECCION DE PLACA. POLIDUCTO FLEXIBLE DE 2" DIAM
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA

2.3.13 390 1 N SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PARA CONTROLADOR PZA 1.00 S -
DE SEMAFORO, DE 40 CM DE DIAMETRO SEGUN CORRESPONDA DONDE
SERAN ALOJADOS LOS REGISTROS PREFABRICADOS DE CONCRETO
POLIMERICO CON TAPA DEL MISMO MATERIAL CON ESPESOR DE 2.5".
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTE EN SUPERFICIE
PARA COLOCACION DE REGISTRO, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBRO DE
LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3 3 0 OBRA CIVIL
3.1.01  010.015.11 1 N GUARNICION TIPO STANDARD, DE CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA ML 161.51 S -
2.00710 DOSIFICADORA F'C = 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4", JUNTAS @ 3.00 M, DE 15X 40

CM (VER DETALLE EN PLANO), ACABADO INTEGRAL AL COLADO DE
FLOTEADO ARMADO CON 6 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CMS, INCLUYE:
MATERIAL, EXCAVACION, CIMBRADO Y DESIMBRADO, HABILITADO DEL
ACERO, CORTES, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON
MEMBRANA, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO Y MATERIAL DE LA
EXCAVACION FYERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

3.1.02 410 1 N SUMINISTRO, ELABORACION DE BANQUETA 15 CM DE ESPESOR TERMINADO M2 222.39 $ -
FLOTEADO, CON CONCRETO PREMEZCLADO EN PLANTA RESISTENCIA F'C=200
KG/CM?, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", REVENIMIENTO DE 6 A 10 CM.
ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10 INCLUYE: PRUEBAS DE
LABORATORIO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, TRAZO,
NIVELADO, MUESTREADO, TRASLAPE DE ACERO, GANCHOS, ALAMBRE
RECOCIDO, JUNTAS, COLADO, VIBRADO CON VIBRADOR MECANICO,
ENRASADO, REGLEADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURADO CON
CURACRETO 330 DE LA MARCA FESTER O EQUIVALENTE APLICADO CON
APLICADO CON ASPERSOR UNA VEZ ENDURECIDO EL CONCRETO, ACARREOS,
TRASPALEO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
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DIRECCION DE PROYECTOS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE PROYECTOS

CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA "AV. HEBERTO CASTILLO Y LAS VILLAS", GARCIA, NUEVO LEON
AV. HEBERTO CASTILLO Y LAS VILLAS
GARCIA, NL

LICITACION:

RAMPA DE CONCRETO DE 15CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN M2 145.29
OBRA F'C= 200 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 20 MM., ARMADA
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10-10 CON ACABADO INTEGRAL AL
COLADO TIPO RANURADO SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, PENDIENTE
MAXIMA DE 10%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, TRAZO,
EXCAVACION, NIVELACION Y COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M.,
CIMBRA COMUN EN FRONTERAS, COLADO DE CONCRETO, DESCIMBRA,
CURADO CON MEMBRANA, RELLENO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
(VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA PARA AJUSTAR PENDIENTES) ( VER PLANO DE
CONJUNTO PARA UBICACION Y DETALLE).

GUIA TACTIL ADVERTENCIA CONSTRUCCION GUIA TACTIL ELABORADO A ML 45.00
BASE DE LOSETA TACTIL DE ADVERTENCIA O CAMBIO DE DIRECCION

PREFABRICADA DE CONCRETO MARCA BASALTEX, DIMENSIONES 30 X 30 X 5

CM, EN COLOR AMARILLO GFA, ASENTADO CON MORTERO ADHESIVO SOBRE

FIRME DE CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, ACOMODO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

RENIVELACION DE TAPAS DE REGISTRO EXISTENTE ( CFE, METALICOS , PZA 2.00
ETC).(VER DETALLE EN PLANO) AUTORIZADO POR SUPERVISOR INCLUYE:

MATERIALES, DESPERDICIO, TAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PZA)

RENIVELACION DE TAPAS DE REGISTRO EXISTENTE ( ALBANAL, AGUA POT, PZA 2.00
DRENAIJE, ETC).VER DETALLE EN PLANO AUTORIZADO POR SUPERVISOR

INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIO, TAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PZA)

RENIVELACION DE TAPAS DE REGISTRO EXISTENTE ( TELMEX, , ETC).VER PZA 3.00
DETALLE EN PLANO AUTORIZADO POR SUPERVISOR INCLUYE: MATERIALES,

DESPERDICIO, TAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (PZA)

MOBILIARIO URBANO

FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION PEATONAL TIPO BOLARDO, PZA 74.00
HECHO EN OBRA A BASE DE TUBO CEDULA 40 DE 120 CMS DE LARGO Y 6" DE
DIAMETRO. FABRICACION DE TAPA A BASE DE PLACA DE 1/4 CORTADA Y
BISELADA. APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR SEGUN MUESTRA
AUTORIZADA PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, FRANJA
REFLEJANTE DE 15 CMS DE ANCHO CON PINTURA ALQUILALICA COLOR
BLANCO Y MATERIAL REFLEJANTE (MICROESFERAS) EN LA PARTE SUPERIOR
DEL ELEMENTO INCLUYE: REFUERZO 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE
ALAMBRON #2 @10 CMS. AHOGADO EN EL PIEZA PARA ANCLAJE A DADO DE
COMENTACION, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, MANIOBRAS Y ACARREOS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA. SENALIZACION PREVENTIVA, INFORMATIVA
Y RESTRICTIVA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, ASi COMO LA LIMPIEZA
PARCIAL Y TOTAL DEL AREA Y DEL MOBILIARIO AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD.
P.U.O.T. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BASURERO BM-001 MARCA BKT O EQUIVALENTE, GRIS OSCURO DE 0.80X0.58  PZA 12.00
X0.64 MTS. INCLUYE: SUMISTRO Y COLOCACION, FLETES, MANIOBRAS Y

ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. SENALIZACION PREVENTIVA,

INFORMATIVA Y RESTRICTIVA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO Y

HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO,

ASI COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL AREA Y DEL MOBILIARIO AL

FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. P.U.O.T. Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

EL GOBIERNO DEL

NUEVO

NUEVO LEGN

FOLIO No.
ANEXO

FECHA: 19-MAYO-2023
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PROYECTO : CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA "AV. HEBERTO CASTILLO Y LAS VILLAS", GARCIA, NUEVO LEON FOLIO No.
UBICACION : AV. HEBERTO CASTILLO Y LAS VILLAS ANEXO
MUNICIPIO : GARCIA, NL
LICITACION: FECHA: 19-MAYO0-2023
| INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. |IMP?:|_1:ACON| IMPORTE
4.1.03 481 1 N BANCA METALICA MODELO BA-001 COLOR GRIS OSCURO DE 1.20X0.75 X PZA 14.00 S -

063 MTS MARCA BKT INCLUYE: SUMISTRO Y COLOCACION, FLETES,
MANIOBRAS Y ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. SENALIZACION
PREVENTIVA, INFORMATIVA Y RESTRICTIVA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO,
ASI COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL AREA Y DEL MOBILIARIO AL
FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. P.U.O.T. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

4.1.04 482 1 N RACK PARA BICICLETAS MODELO RA-001 COLOR GRIS OSCURO DE 0.64 X PZA 24.00 S -
0.75 X 0.05 MTS MARCA BKT INCLUYE: SUMISTRO Y COLOCACION, FLETES,
MANIOBRAS Y ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. SENALIZACION
PREVENTIVA, INFORMATIVA Y RESTRICTIVA DEL AREA DE TRABAJO, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO,
ASi COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DEL AREA Y DEL MOBILIARIO AL
FINAL DE ESTA ACTIVIDAD. P.U.O.T. Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRFCTA FIFCUCION

5 5 0 PARABUS

5.1.01 483 1 N REHABILIATCION DE PARABUS EXISTENTE DE 20.00 X 2.00 X 2.90 MTS PZA 6.00 S -
(VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA), INCLUYE: LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA
ELIMINANDO EL OXIDO, LIJADO, DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA
MARCA COMEX O EQUIVALENTE, 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MARCA
COMEX O EQUIVALENTE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE
OBRA.

5.1.02 484 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO (L1) DE SUSPENDER O PZA 30.00 S -
SOBREPONER A PRUEBA DE VAPOR. CUERPO ABS, DIFUSOR DE
POLICARBONATO, CON TECNOLOGIA LED. MARCA: CONSTRULITA MODELO:
IN4044GBNB O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO ESPECIFICACIONES Y
PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIAL,
ARMADO, FIJACION, TUBERIA 3/4", CABLEDO, CONEXIONES, CONSUMIBLES Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

6 6 0 PAVIMENTACION

6.1.01 485 1 N TRAZO Y NIVELACION DE LA OBRA. INCLUYE: BRIGADA DE TOPOGRAFIA A M2 1,600.00 $ -
DISPOSICION DE LA SUPERVISION DURANTE EL PROCESO QUE DURE LA
OBRA, BANCO DE NIVEL REFERENCIADO, LOCALIZACION DE INSTALACIONES
PRINCIPALES DE AGUA, ELECTRICIDAD, TELEFONOS, GAS, DRENAJE, ETC. QUE
PUEDAN INTERFERIR EN EL PROCESO DE EJECUCION DE DICHA OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

6.1.02 486 1 N SONDEO POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES PARA LOCALIZACION DE M3 5.00 $ -
INSTALACIONES EXISTENTES (AGUA, LUZ, GAS Y DRENAJE) EN CUALQUIER
TIPO DE MATERIAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 CENTIMETROS
RESPECTO AL NIVEL DE PAVIMENTO TERMINADO. INCLUYE: CORTES Y
DEMOLICIONES EN PAVIMENTO, ACAMELLONAMIENTO DEL MATERIAL
DONDE NO INTERFIERA CON LA OBRA, NI CON EL TRANSITO VEHICULAR,
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIALES DE CALIDAD ADECUADA,
CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL QUE SE DESPERDICIE A LOS LUGARES
AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ASISTENCIA DE LAS
EMPRESAS PROPIETARIAS DE LAS INSTALACIONES PARA LA LOCALIZACION
DE LAS TUBERIAS, TRABAJO EN TURNO DIURNO Y/O NOCTURNO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

6.1.03 487 1 N DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE POR MEDIOS MECANICOS Y O M3 3.00 $ -
MANUALES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION. INCLUYE: MANO DE OBRA,
MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTA, TRASPALEO Y
ACAMELLONAMIENTO DE MATERIAL PARA SU RETIRO.

6.2 6.2 0 CARGA Y ACARREO

6.2.01 488 1 N CARGA, ACARREO Y DESCARGA A TIRO LIBRE DEL MATERIAL PRODUCTO DE M3 880.00 S -
EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y CORTES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION
EN TIRADEROS AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS OFICIALES QUE
CORRESPONDAN INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO

DE OBRA.
6.3 6.3 0 EXCAVACIONES, PERFORACIONES Y RELLENOS
6.3.01 489 1 N CORTE EN MATERIAL TIPO I Y Il, PARA FORMACION DE CAJA, POR MEDIOS M3 880.00 S -

MECANICOS, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: MAQUINARIA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU
POSTERIOR RETIRO.
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PROYECTO : CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA "AV. HEBERTO CASTILLO Y LAS VILLAS", GARCIA, NUEVO LEON FOLIO No.
UBICACION : AV. HEBERTO CASTILLO Y LAS VILLAS ANEXO
MUNICIPIO : GARCIA, NL
LICITACION: FECHA: 19-MAYO0-2023
| INDICE | CLAVE | CLASE | TIPO | CONCEPTO | UNID. | CANT. | P.U. |IMP?ET:ACON| IMPORTE
6.4 6.4 0 TERRACERIAS
6.4.02 491 1 N TERRACERIAS ESCARIFICADA HASTA 30 CM DE ESPESOR ESTABILIZADA CON M3 480.00 S -

UN 5% DE CAL HIDRATADA DE 1A CALIDAD RESPECTO AL VOLUMEN DEL
MATERIAL, CONFORMADA Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M.
OBTENIDO MEDIANTE PRUEBAS DE LABORATORIO ESTANDAR, EN CAPAS NO
MAYORES DE 30 CM, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO PREVIAS,
DURANTE Y DESPUES DE SU EJECUCION, SUMINISTRO DE MATERIAL,
ACARREO, EQUIPO, AGUA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

6.5 6.5 0 BASE

6.5.01 492 1 N BASE CEMENTADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTOS FORMADA CON M3 320.00 S -
AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO, CALIDAD BASE ESTABILIZADA
CON CEMENTO AL 5% RESPECTO A VOLUMEN DEL MATERIAL CON CBR
MINIMO DEL 100%, COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMENTRICO
SECO MAXIMO CORRESPONDIENTE, INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO
PREVIAS, DURANTE Y DESPUES DE SU EJECUCION, SUMINISTRO DE
MATERIAL, ACARREO, EQUIPO, AGUA HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

6.6 6.6 0 RIEGOS ASFALTICOS
6.6.01 493 1 N RIEGO DE IMPREGNACION ENCIMA DE LA BASE TERMINADA CON EMULSION M2 1,600.00 S -
ASFALTICA A RAZON DE 1.5 LTS/M2 APLICADO POR MEDIOS MECANICOS,
INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO PREVIAS, DURANTE Y DESPUES DE SU
EJECUCION, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SI CORRECTA

EJECUCION
6.7 6.7 0 CARPETA
6.7.01 494 1 N CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5.00CM DE ESPESOR ELABORADO EN M3 80.00 S -

PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE
TRITURADO RESISTENTE AL PULIMENTO (GRANITO) Y CEMENTO ASFALTICO
GRADO PG 76-22 ESTABILIZADO CON POLIMEROS TIPO SBS, TANTO EL
AGREGADO COMO EL CEMENTO ASFALTICO DEBERAN CUMPLIR LAS
ESPECIFICACIONES APLICABLES EN CADA CASO. LA MEZCLA ASFALTICA
DEBERA DISENARSE MEDIANTE MARSHALL O PROTOCOLO AMAAC Y DEBERA
CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES, COMPACTADA AL 95% DE SU
PESO VOLUMETRICO MAXIMO CORRESPONDIENTE Y CONSIDERAR LAS
CARACTERISTICAS QUE SE ESTABLECEN PARA NIVEL I1l. INCLUYE: PRUEBAS DE
LABORATORIO PREVIAS, DURANTE Y DESPUES DE SU EJECUCION,
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, RIEGO DE LIGA ASFALTICA A RAZON
DE 0.5 LTS./M2, EQUIPO, HERRAMIENTA,MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

7 7 0 INSTALACION ELECTRICA
7.1 71 0 ILUMINACION
7.1.01 500 1 N CANALIZACION SOBRE BANQUETA, CEPA DE 20 X 30 CMS. DE PROFUNDIDAD, ML 200.00 S -

INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO
PESADO DE 25 MM DE DIAMETRO, SOBRE UNA CAMA DE ARENA NO.4 DE 5
CM DE ALTURA SOBRE LA CUAL DESCANSARA EL DUCTO, ASI COMO RELLENO
DE ZANJA CON CONCRETO F’C = 100 KG/CM2 HASTA COMPLETAR LOS 10 CM
DE ALTURA POR ENCIMA DEL DUCTO, POSTERIORMENTE SE COLOCARA
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO Y FINALMENTE SE
PROCEDE A LA RELLENAR CON CONCRETO F’C = 100 KG/CM2 CON UN
ESPESOR DE 10 CM CORTE CON DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO,
EXCAVACION A MANO EN CEPA, Y RETIRO DE ESCOMBRO DE ESCOMBRO
FUERA DE LA OBRA

7.1.02 510 1 N CANALIZACION SOBRE CALZADA CEPA DE 20 X 30 CMS. DE PROFUNDIDAD, ML 140.00 S -
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO
PESADO DE 25 MM DE DIAMETRO, SOBRE UNA CAMA DE ARENA NO.4 DE 5
CM DE ALTURA SOBRE LA CUAL DESCANSARA EL DUCTO, ASI COMO RELLENO
DE ZANJA CON CONCRETO F’C = 100 KG/CM2 Y FINALMENTE SE PROCEDE A
LA RESPOSICION DE CARPETA ESPESOR IGUAL AL EXISTENTE, CORTE CON
DISCO EN ASFALTO, EXCAVACION A MANO EN CEPA, CARGA ACARREO Y
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DEL A OBRA
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EL GOBIERNO DEL

NUEVO
NUEVO LEON
PROYECTO : CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA "AV. HEBERTO CASTILLO Y LAS VILLAS", GARCIA, NUEVO LEON FOLIO No.
UBICACION : AV. HEBERTO CASTILLO Y LAS VILLAS ANEXO
MUNICIPIO : GARCIA, NL
LICITACION: FECHA: 19-MAY0-2023
7.1.02.01 511 1 N CANALIZACION SOBRE TIERRA, ZANJA DE 15 X 45 CMS. DE PROFUNDIDAD. 200.00 $ -

INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC SERVICIO
PESADO DE 25 MM DE DIAM, SOBRE UNA CAMA DE ARENA NO.4 DE 5 CM DE
ALTURA SOBRE LA CUAL DESCANSARA EL DUCTO, ASI COMO RELLENO DE
ZANJA CON CONCRETO F’C = 100 KG/CM2 HASTA COMPLETAR LOS 10 CM DE
ALTURA POR ENCIMA DEL DUCTO, POSTERIORMENTE SE COLOCARA
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO Y FINALMENTE SE
PROCEDE A LA RELLENAR CON TIERRA VEGETAL Y PASTO O PIEDRITA IGUAL
AL ACABADO EXISTENTE SEGUN SEA EL CASO INCLUYE: EQUIPO, MANO DE
OBRA, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, EXCAVACION, ACABADO
ESCOBILLADO, CARGA, ACARREOQ Y RETIRO DE ESCOMBRO DE LA OBRAY
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

7.1.03 512 1 N POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO VIAL (ILU-002) SERIE CALZADA PZA 5.00 $ -
MODELO TSCP/750 DE LA MARCA. FIAMMA O EQUIVALENTE EN CALIDAD
ESPECIFICACIONES Y PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION,
SECCIONADO EN ACERO TELESCOPICO CON FUSTE DE 6.625" DE DIAMETRO
EN 1 METRO DE LARGO, UN TRAMO DE TUBO DE 4.5" DE DIAMETRO EN. 6
METROS DE LARGO, UN TRAMO DE 3.5" DE DIAMETRO en 0.50 METROS, CON
DOS BRAZOS TUBULARES MODELO STICK DE 1.50 MTS DE LARGO Y 1.9" DE
DIAMETRO . ACABADO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA EN POLVO DE
RESINAS POLIESTER COLOR GRIS OXFORD MATE TEXTURIZADO PREPARADO
PARA RECIBIR LUMINARIA VIAL A 7.00 METROS DE ALTURA, Y LUMINARIA
PEATONAL A 4.00 METROS DE ALTURA. CIMENTACION PARA LUMINARIA:
BASE PARA RECIBIR POSTE LUMINARIA DE 0.70X0.70 CM, CORONA 0.48 X
0.48 CM, ALTURA 0.60 CM, DADO DE CONCRETO F’C = 250 KG/CM2 CON
ARMADO 8 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3 @20 CMS. PLACA BASE DE 10" X 10"
X 1/2" DE ESPESOR CON DISTANCIA ENTRE BARRENOS DE 7 1/2". ANCLAS DE
ACERO COLD ROLL DE 3/4" CON CUERDA Y TUERCA PARA SUJECCION DE
PLACA. POLIDUCTO FLEXIBLE DE 2" DIAM. CIMENTACION Y REGISTRO PARA
LUMINARIA: CAMA DE GRAVA DE 3/4" AL FONDO DE REGISTRO ELECTRICO,
10 CM DE ESPESOR. TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO DE 40 X 40 CM. DE
CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
MONTAJE A UNA ALTURA PROMEDIO DE 10 M, CONEXCION, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

7.1.04 520 1 N POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO VIALY PEATONAL (ILU-003) SERIE PZA 6.00 $ -
CALZADA MODELO TSCP/750 DE LA MARCA. FIAMMA O EQUIVALENTE EN
CALIDAD ESPECIFICACIONES Y PRECIO PREVIA AUTORIZACION DE LA
SUPERVISION, SECCIONADO EN ACERO TELESCOPICO CON FUSTE DE 6.625"
DE DIAMETRO EN 1 METRO DE LARGO, UN TRAMO DE TUBO DE 4.5" DE
DIAMETRO EN. 6 METROS DE LARGO, UN TRAMO DE 3.5" DE DIAMETRO en
0.50 METROS, CON UN BRAZO TUBULARES MODELO STICK DE 0.70 MTS DE
LARGO Y 1.9" DE DIAMETRO Y OTRO BRAZO TUBULARES MODELO STICK DE
1.50 MTS DE LARGO Y 1.9" DE DIAMETRO . ACABADO CON RECUBRIMIENTO
EN PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIESTER COLOR GRIS OXFORD MATE
TEXTURIZADO PREPARADO PARA RECIBIR LUMINARIA VIAL A 7.00 METROS
DE ALTURA, Y LUMINARIA PEATONAL A 4.00 METROS DE ALTURA.
CIMENTACION PARA LUMINARIA: BASE PARA RECIBIR POSTE LUMINARIA DE
0.70X0.70 CM, CORONA 0.48 X 0.48 CM, ALTURA 0.60 CM, DADO DE
CONCRETO F’C = 250 KG/CM2 CON ARMADO 8 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3
@20 CMS. PLACA BASE DE 10" X 10" X 1/2" DE ESPESOR CON DISTANCIA
ENTRE BARRENOS DE 7 1/2". ANCLAS DE ACERO COLD ROLL DE 3/4" CON
CUERDA Y TUERCA PARA SUJECCION DE PLACA. POLIDUCTO FLEXIBLE DE 2"
DIAM. CIMENTACION Y REGISTRO PARA LUMINARIA: CAMA DE GRAVA DE
3/4" AL FONDO DE REGISTRO ELECTRICO, 10 CM DE ESPESOR. TAPA PARA
REGISTRO ELECTRICO DE 40 X 40 CM. DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MONTAJE A UNA ALTURA
PROMEDIO DE 10 M, CONEXCION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
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7.1.05 530 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MODELO MILAN DE LA MARCA PZA 22.00 $ -
FIAMMA O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA
AUTORIZACION DE LA SUPERVISION. POTENCIA DE 100W, TEMPERATURA DE
COLOR DE 5,000K. MEDIDAS 57.5 X 30 X 10 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO,
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAY COMPLETA
EJECUCION.

7.1.07 550 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE #6 AWG CON ML 1,500.00 $ -
AILSAMIENTO PARA 600 VCA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.1.08 560 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 10 AWG VERDE. ML 750.00 $ -
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.1.09 561 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CAL. 12 AWG. INCLUYE: ML 400.00 $ -
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.1.10 562 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE USO RUDO 3X12. INCLUYE: ML 80.00 $ -
CORTES, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, PRUEBA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

7.2 7.2 0 SUBESTACION

7.2.01 563.01 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO CODIGO PZA 1.00 $ -
PCR-12-750 KG/CM2 A NORMA CFE CON PROTOCOLO Y AVISOS DE PRUEBAS.
INCLUYE: FLETE, TRASLADO, MANIOBRAS CON GRUA DIGGER, FABRICACION
DE CEPA, RETIRO DE ESCOMBRO, PLOMEADO, RELLENO, APISONADO CON
PRODUCTO DE EXCAVACION, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

7.2.02 563.02 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR A COMPRESION TIPO "L" Y "T" PZA 2.00 $ -
CON ESTRIBO DE COBRE. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.2.03 563.03 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA LINEA VIVA. INCLUYE: PZA 2.00 S -
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.2.04 563.04 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE AISALDOR TIPO ALFILER PARA 13.2 KV. PZA 2.00 $ -
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.2.05 563.05 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO DE 2.44 PZA 1.00 S -
MTS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.2.06 563.06 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE #4 MTS 10.00 $ -
AWG. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.2.07 563.07 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS DE VOLTAJE PARA 13.2 KV. PZA 2.00 S -
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.2.08 563.08 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO DOBLE ROSCA DE 15.8 MM DE PZA 8.00 $ -
DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.2.09 563.09 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITOS FUSIBLES CON FUSIBLES PZA 2.00 S -
DE 3AMP PARA 13.2 KV. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.2.10 563.10 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO PZA 1.00 s -
POSTE DE 15 KVA MONOFASICO 120/240V A 13.2 KV. INCLUYE: MATERIAL,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION

7.2.11 563.11 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CALIBRE #4 MTS 30.00 S -
AWG CON AILSAMIENTO PARA 600 VCA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION
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7.2.12 563.12 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CVI CON ABRAZADERA TIPO "U" Y PZA 2.00

TORNILLOS. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.2.13 563.13 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 32 MM MTS 10.00
DE DIAMETRO. INCLUYE: FLEJES DE ACERO INOXIDABLE, MATERIAL, EQUIPO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION )}

7.2.14 563.14 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA DE 15.9MM DE PZA 1.00
DIAMETRO Y 3048MM DE LARGO. INCLUYE: CONECTOR PARA VARILLA DE
TIERRA TIPO "GKP", MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.2.15 563.15 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE SOCKET DE 5X100 AMP PARA PZA 1.00
MEDIDOR MARCA SCHNEIDER O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION.
INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.2.16 563.16 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE CALIBRE #6 AWG PARA MTS 25.00
BAJADA DE TIERRA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.2.17 563.17 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO FLEXIBLE DE ACERO GALVANIZADO DE MTS 3.00
32 MM. INCLUYE: CONECTORES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

7.2.18 563.18 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOPOLAR THW 90° ANTIFLAMA MTS 3.00
CALIBRE #4 DE COBRE. INCLUYE: CONECTORES, MATERIAL, EQUIPO, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION
7.2.19 563.19 1 N SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE ENCENDIDO COMPLETA EN PZA 1.00
GABINETE METALICO NEMA 3R MARCA SCHNEIDER O EQUIVALENTE EN
CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, PREVIA AUTORIZACION DE LA
SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES ELECTRICOS COMO INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO GENERAL DE 2X70 AMP, 1 CONTACTOR DE 2X30 AMP,
REELEVADOR DE SOBRE CARGA, FOTOCELDA 220VOLTS, BASE PARA
FOTOCELDA, MENSULA, PRUEBAS, CONEXIONES, PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TUBERIA
CONDUIT 32 MM, MUFA DE 32 MM DE DIAMETRO, TIERRA FISICA QUE
CONSTA DE UNA VARILLA DE TIERRA DE 15.9MM DE DIAMETRO Y 3048MM
DE LARGO CON CONECTORES PARA VARILLA DE TIERRA TIPO "GKP" Y SU
RESPECTIVO CABLE PARA ATERRIZAR.

7.2.20 563.20 1 N REALIZACION DE CONTRATO ANTE CFE Y VERIFICACION DE SUBESTACION PZA 1.00
POR PARTE DE LA SEMIP.
8 8 0 VARIOS
8.1.01 570 1 N LIMPIEZA FINAL DE OBRA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, M2 12,000.00

CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE.
LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, ESCOMBRO, MATERIAL, SOBRANTE,
DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

8.1.02 580 1 N ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA (AS-BUILT), EN ARCHIVO JGO 1.00
ELECTRONICO AUTOCAD 2016 E IMPRESO EN PAPEL TAMANO DOBLE CARTA
PARA ENTREGAR A DIRECCION DE EDIFICACION Y DIRECCION DE PROYECTOS,
Y CATALOGO FINAL DE LA OBRA (VOLUMENES FINALES Y EXTRAS) SIN
PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMARNO CARTA A LA
DIRECCION DE PROYECTOS, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA
ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA.

9 9 0 INFRAESTRUCTURA VERDE
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MUNICIPIO : GARCIA, NL
LICITACION: FECHA: 19-MAY0-2023

8.1.01 590 1 N SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL EBANO DE 4" (Didmetro a una altura de PZA 7.00 $ -
1 mts), EXCAVACION DE 1.30 X 1.30 X 100 CM DE PROFUNDIDAD,
COMPOSICION DEL SUSTRATO A BASE DE TIERRA VEGETAL, ARENA'Y
MATERIAL ORGANICO, EN PROPORCION: 50: 30: 20 RESPECTIVAMENTE.
INCLUYE DESCARGA, ACARREO, PLANTADO DEL ARBOL, E INSTALACION DE
TUTOREO MEDIANTE 3 LINEAS DE CABLE PROTEGIDO CON MANGUERA
POLIDUCTO EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL TRONCO,.FERTILIZANTES,
REPLANTACION O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS,
ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO Y RIEGO POR 60 DIAS
POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, BARRIDO FINAL
DEL AREA, RECOLECCION DEL PRODUCTO SOBRANTE, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA, Y TRES JORNADAS DE RIEGO A SATURACION DE HUMEDAD.

8.1.02 600 1 N SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOL HUIZACHE DE 3" (DIAMETRO A UNA PZA 4.00 $ -
ALTURA DE 1M), EXCAVACION DE 1.30 X 1.30 X 100 CM DE PROFUNDIDAD,
COMPOSICION DEL SUSTRATO A BASE DE TIERRA VEGETAL, ARENA'Y
MATERIAL ORGANICO, EN PROPORCION: 50: 30: 20 RESPECTIVAMENTE.
INCLUYE DESCARGA, ACARREO, PLANTADO DEL ARBOL, E INSTALACION DE
TUTOREO MEDIANTE 3 LINEAS DE CABLE PROTEGIDO CON MANGUERA
POLIDUCTO EN LOS PUNTOS DE CONTACTO CON EL TRONCO, FERTILIZANTES,
REPLANTACION O RESIEMBRA QUE SE REQUIERA, CONTROL DE PLAGAS,
ENVASE Y RETIRO DEL MISMO, MANTENIMIENTO Y RIEGO POR 60 DIAS
POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS, BARRIDO FINAL
DEL AREA, RECOLECCION DEL PRODUCTO SOBRANTE, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA, Y TRES JORNADAS DE RIEGO A SATURACION DE HUMEDAD.

SUBTOTAL $
LV.A $ -
TOTAL $

O
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