N URBANA Acto de Diferimiento de Fallo
Licitacion Publica Nacional No. SMPU-LP-043/2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO'LE(')N
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

La Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobiemo del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en el
articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 124 y 125 fraccion Il de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leén; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion I, 23, 24
fraccion |, 29 fraccion 11, 32, 33,35,59,60 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leén, articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 inciso B fraccion IV y 31 de la Ley Orgénica de la
Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leon; en el Oficio No. 048/SMPU/2022 de fecha 18 de enero de
2022, expedido por el C. Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana del Estado de Nuevo Leon, que contiene el
Acuerdo Delegatorio de Facultades de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccion XIIly XVI, 12 fraccion
XV, 17 fraccion Ill, VI 'y VIl y demas relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Movilidad y Planeacion
Urbana del Estado se procede a efectuar la etapa que a continuacion se indica correspondiente a la Licitacion
Publica Nacional No. SMPU-LP-043/2023.

ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO

QUE SE EFECTUA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 22
DE NOVIEMBRE DE 2023 LUGAR, DiA Y HORA SENALADOS PARA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SMPU-LP-043/2023 relativa a: CONSTRUCCION DE "CENTRO DE
DESARROLLO HOLISTICO LA NUEVA RUTA", EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L., EN PRESENCIA
DE LOS PARTICIPANTES E INVITADOS QUE ASISTIERON A ESTE ACTO, SE LES COMUNICA QUE EL FALLO
DE ESTA LICITACION SE DIFIERE PARA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:50 HORAS, EN LOS
TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LES SON INHERENTES A
CONTINUACION FIRMARON LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.
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POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA E INVITADOS

1R SALBANA LOPEZ

COORDINADOR BFEVALUACIONES Y FALLOS
P

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE
NUEVO LEON A.C
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LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS
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POR' LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

/' GUBERNAMENTAL

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
NUEVO LEON
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POR LA SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSION
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LICITANTES
C. CLAUDIO PEREZ RANGEL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA
et 5 -{chqm-. Gce
CONSTRUCCIONES MALDONADO MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

OVIEDO Y ASOCIADQS, S.A. DE C.V.
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