Acta de Fallo Licitacion Publica Nacional No. SMPU-LP-003/2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO'LEON
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

La Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el
articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 124 y 125 fraccion Il de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Ledn; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion II, 23, 24
fraccion I, 29 fraccion 11, 32, 33,35,59,60 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Leon, articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 inciso B fraccion IV y 31 de la Ley Organica de la
Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leon; en el Oficio No. 048/SMPU/2022 de fecha 18 de enero de
2022, expedido por el C. Secretario de Movilidad y Planeaciéon Urbana del Estado de Nuevo Leon, que contiene el
Acuerdo Delegatorio de Facultades de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccion Xlll y XVI, 12 fraccion
XV, 17 fraccion Ill, VI y VIII y demas relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Movilidad y Planeacion
Urbana del Estado se procede a efectuar la etapa que a continuacion se indica correspondiente a la Licitacion
Publica Nacional No. SMPU-LP-003/2024.

ACTA DE NOTIFICACION DE FALLO DE LA LICITACION A

i

Que se efectlia de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon; correspondiente a la Licitacion Publica Nacional No. SMPU-LP-003/2024 relativa a: CONSTRUCCION
FARMACIA SUSPE, EN MONTERREY, NUEVO LEON.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, siendo las 11:00 horas del dia 31 de Julio del 2024, de acuerdo a lo
comunicado en el Acto de Fallo Técnico y Apertura Econémica del dia 25 de Julio de 2024 a las 10:00 horas, nos
reunimos en la Sala de Juntas de la Direccion de Licitaciones, sito en planta baja de la Torre Administrativa edificio
ubicado en Ave. Washington No. 2000, Col. Obrera, Monterrey, N. L, las personas fisicas y/o morales y servidores
publicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo
que emite esta Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana.

Conforme al Oficio de Suficiencia presupuesta ISS-FINZ-692/2024 de fecha 24 de Junio de 2024, se cuenta con la
disponibilidad presupuestal para la Obra licitada, relativa a: CONSTRUCCION FARMACIA SUSPE, EN
MONTERREY, NUEVO LEON.

El pasado 29 de Julio del 2024 se emitio un dictamen, en términos del articulo 58 de la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo Leon, sometiendo dicho documento a la opinion del Comité de Apoyo para la
Adjudicacion y Fallo de los Concursos de Obra Publica, el cual en términos del articulo 98 y demas relativos del
mismo ordenamiento legal invocado, expresaron el 30 de Julio del presente afio su opinion numero 181/2024 en
favor de CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V. con un importe de $15’135,813.12 (QUINCE MILLONES
CIENTO TREINTA'Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 12/100 M.N.), incluyendo el |.V.A.

Por lo que, el Lic. Francisco Javier Saldafia Lopez, Coordinador de Evaluaciones y Fallos de la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana, quien preside este acto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, hace saber a los presentes que la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana, emite el fallo de la presente licitacion en favor de CONSTRUCTORA POLITEZZA,
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Acta de Fallo Licitacion Publica Nacional No. SMPU-LP-003/2024

S.A. DE C.V. por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas solicitadas por la convocante, por lo que la
presente Acta de Fallo surte en este acto efectos de notificacion en forma y por ello el licitante con adjudicacion
favorable, se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos el dia 07 de Agosto de 2024 a
las 10:00 horas en las oficinas de la Direccion Juridica del Piso 29 del Edificio de la Torre Administrativa ubicado en
Ave. Washington No. 2000 Col. Obrera de Monterrey Nuevo Ledn o dentro de un plazo no mayor de 15 dias habiles
siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligacion de obtener y entregar en un plazo no mayor de 15 dias
habiles contados a partir de la fecha de firma del Contrato, la garantia para el cumplimiento del mismo y la del
anticipo que recibira, especificadas en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de
que si no cumple con tales obligaciones perderan a favor del Erario Estatal la garantia de seriedad de su proposicion
y la presente adjudicacion quedaré sin efecto, todo esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, la Convocatoria y las bases de la presente licitacion la cual
cumplio con todas y cada una de las formalidades establecidas en la ley antes mencionada.

Por ofra parte, se le comunica a CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V., que de conformidad con lo
establecido en la Convocatoria, Bases de Licitacion y, en su caso, derivado de la o las juntas de aclaraciones, los
trabajos deberan iniciarlos el 12 de Agosto de 2024 y concluirlos a mas tardar el dia 07 de Junio de 2025, es decir
en un plazo no mayor de 300 dias naturales, ademas de que debera cumplir con todo lo establecido en la Ley
de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn, la convocatoria y las bases de la presente
licitacion.

Conforme a lo establecido en la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon y las bases se
procedio a devolver las garantias depositadas a los concursantes que no se les adjudicé el contrato y que asistieron
al presente acto.

De conformidad con lo establecido en el articulo 60, parrafo segundo, de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn, el fallo podra impugnarse ante la Contraloria mediante el recurso de inconformidad
previsto en el articulo 119 a 123 del citado ordenamiento legal.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion, firmaron el presente
documento las personas que intervinieron en este acto, entregandose copia de la presente Acta a los firmantes, en

caso de que algun participante no firme el acta, se asentara en la misma este hecho, de conformidad con lo
establecido en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.
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POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA E INVITADOS

COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

i
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LICITANTES

CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA
MONTEMAYOR CHAPA, S.A. MYKOS, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA UPO CONSTRUCTIVO

POLITEZZA, S.A. DEC.V. BAGONZA, S.A. DE C.V.
%
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MEDALSA MONQ CONSTRUCTORES, S.A.DEC.V.

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
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OMEGA INGENIERIA Y
DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. ﬂ
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