

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24, fracción I, 29 fracción III, 32, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI y X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 8, 10, 18 fracción III, IV y VII, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y de más relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la licitación pública estatal No. SINL-CPE-090-2017

ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

Que se efectúa de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para El Estado y Municipios de Nuevo León; correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. SINL-CPE-090-2017 relativa a: **CONSTRUCCION DE FUENTE Y MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN.**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:00 horas del día 01 de Diciembre de 2017, nos reunimos en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones, para conocer el fallo de esta Secretaría de Infraestructura, sito en primer piso del edificio ubicado en Ave. Washington 648 Ote. Col. Centro, Monterrey, N. L., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo de esta dependencia.

Conforme a la disponibilidad presupuestal se cuenta con recursos que provienen del Oficio de Aprobación presupuestal PEI-0324/2017, de fecha 03 de Octubre del 2017 para la Obra licitada No SINL-CPE-090-2017, relativa a: **CONSTRUCCIÓN DE FUENTE Y MEJORAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN.**

Se da a conocer en primer lugar el resultado de la evaluación de conformidad en lo establecido en el Fallo Técnico y Apertura Económica de fecha el 22 de Noviembre de 2017 a las 11:00 horas, evaluación efectuada por el área de Evaluación y Fallos de esta Secretaría de Infraestructura.

Al Analizar las propuestas recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de las mismas, sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas en las bases de la licitación para estos trabajos, y en base a la Evaluación detallada de los diversos Anexos solicitados como parte Económica, las siguientes empresas se desechan:

ELECTROCONSTRUCTORA SAGA, S. A DE C. V. A quien en el Acto de Fallo se le informa por separado y por escrito las causas que motivaron dicha situación.

ESTILOS ARQUITECTONICOS, S. A DE C. V. A quien en el Acto de Fallo se le informa por separado y por escrito las causas que motivaron dicha situación.

C.RAUL JAVIER VEGA REYNA A quien en el Acto de Fallo se le informa por separado y por escrito las causas que motivan dicha situación.

Como parte económica: La siguiente empresa, aun cuando resultó solvente economicamnte, sobrepasa el monto aprobado para esta obra:

CONCURSANTE

**MONTO ORIGINAL
CON I.V.A.**

**4.- CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FANIM,
S. A DE C. V..... \$ 6'932,198.77**

Resultando no aceptable económicamente la propuesta presentada por el licitante, ya que su propuesta sobrepasa el monto aprobado para esta obra.

En base a lo anterior señalado son motivos de no adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, donde se indica que se declara **DESIERTA** la licitación si todas las propuestas presentadas fueron no aceptables.



Así mismo habiendo llevado ante el Comité de apoyo para la adjudicación y fallo de los concursos de obra Pública conforme a lo establecido artículo 98 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; de fecha **29 de Noviembre 2017**, formulándose el Dictamen correspondiente para este fallo declarándose ante el comité como **Desierto**.

En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido artículo 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, en el párrafo segundo que dice "las dependencias y entidades no adjudicarán el contrato cuando a su juicio las posturas presentadas no fueren aceptables y podrán volver a expedir una nueva convocatoria", por lo que el **C. ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ, DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**, cuyas facultades se encuentran determinadas en los artículos 1°, 9, 18, fracción X, 29 fracciones V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; 1, 2, 5, fracción II, inciso a, 19, del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura emite el fallo de esta licitación como **DESIERTO**, ya que sobrepasa el monto aprobado para esta obra la propuesta que resulto solvente en la etapa económica.

Contra este fallo no procede recurso alguno; sin embargo procede el recurso de inconformidad ante la Secretaría de Función Pública, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Ave. Insurgentes Sur No. 1735, piso 4, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020 Ciudad de México; así mismo ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental en los términos de lo previsto en los artículos 119 a 123 de la ley de obras públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Conforme a lo establecido en las bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los **CONCURSANTES** que asistieron.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este Acto





POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS

ING. ALEJANDRO SÁNCHEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

ING. JOSÉ LUIS CASTRO MORENO
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN


POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DE NUEVO LEÓN

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE NUEVO LEÓN A.C.

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

LICITANTES


ING. ERNESTO MARTÍNEZ LÓPEZ
ELECTROCONSTRUCTORA SAGA, S. A. DE C. V.

VOLKSOLUCIONES, S. A DE C. V.


Fernando Cárdenas Vilchis
ESTILOS ARQUITECTONICOS, S. A DE C. V.

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES FANIM,
S. A DE C.V.


C. Raul Javier Vega Reyna
C. RAUL JAVIER VEGA REYNA.

GRUPO BOREMA, S. A DE C. V.