



Acta de Fallo Licitación Pública Nacional No. **SINL-CPE-074-2017**

La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI y X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. 260-A/2016, de fecha 03 de Junio del 2016, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, que contiene el nombramiento del Titular de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 10, 18 fracción III, IV, y VII, 19 fracción IV, VII, VIII y XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. **SINL-CPE-074-2017**:

**ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO**

QUE SE EFECTÚA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2017, LUGAR, DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **SINL-CPE-074-2017** relativa a: **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMPO POLICIAL NO. 1 FUERZA CIVIL, EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEON.** EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E INVITADOS QUE ASISTIERON A ESTE ACTO, EL ING. JOSÉ LUIS CASTRO MORENO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, COMUNICA QUE EL FALLO DE ESTA LICITACIÓN SE **DIFIERE PARA EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 17:00 HORAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN, EN VIRTUD DE QUE AUN SE ESTA EVALUANDO LA PROPUESTA ECONÓMICA TAL Y COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN.**

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LES SON INHERENTES A CONTINUACIÓN FIRMARON LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.



Secretaría  
de Infraestructura  
**Nuevo León**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Acta de Fallo Licitación Pública Nacional No. SINL-CPE-074-2017

**POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS**

ING. ALEJANDRO SÁNCHEZ GÓMEZ  
DIRECTOR DE LICITACIONES

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI  
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

ING. JOSÉ LUIS CASTRO MORENO  
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

*Esta Contraloría levi,  
sola el procedimiento  
por Conv- Pub*

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA  
CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA  
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES  
DE NUEVO LEÓN

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS  
DE NUEVO LEÓN A.C.



Secretaría  
de Infraestructura  
**Nuevo León**  
GOBIERNO DEL ESTADO


GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Acta de Fallo Licitación Pública Nacional No. SINL-CPE-074-2017  
**LICITANTES**


COMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
Ramon Herato Hdez. Cabrera  
CYSIAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DESARROLLO CONSTRUCTIVO  
Y URBANISTICO, S.A. DE C.V.

  
Mauricio Parodi  
KABATAS, S.A. DE C.V.

PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION  
REGION MONTANA, S.A. DE C.V.

  
Jesus Sanchez  
BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y  
SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA MALAKI,  
S. DE R.L. DE C.V.

  
STRUCTOR CONSTRUCCIONES,  
S.A. DE C.V.

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.