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Acta de Fallo Licitacion Pablica Naciona! No. SINL-CPE-084-2017

La Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo Leén, con fundamento en el articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Ill y 87 segundo parrafo de la
Constitucidn Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Ledn; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion II, 23, 24
fraccion 1, 29 fraccion 1, 32, 33, 35 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Ledn; articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fraccion X, 29 fraccion |, Il, V, VI y X y demas relativos de la Ley
Organica de la Administracién Pablica para el Estado de Nuevo Le6n; Oficio No. 260-A/2016, de fecha 03 de Junio
del 2016, expedido por el C. Gobemador Constitucional del Estado de Nuevo Leén, que contiene el nombramiento
del Titular de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 10, 18 fraccion lll, IV, y VII, 19 fraccion IV, VII, VIl y XIl y demas
relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, se procede a efectuar la etapa que a
continuacién se indica correspondiente a la Licitacién Pdblica Nacional No. SINL-CPE-084-2017.

ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO

QUE SE EFECTUA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DiA 22
DE SEPTIEMBRE DE 2017, LUGAR, DIA Y HORA SENALADOS PARA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SINL-CPE-084-2017 relativa a: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE
BEISBOL EN LA COMUNIDAD NUEVO REPUEBLO EN EL MPIO. DE DR. GONZALEZ, NUEVO LEON. EN
PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E INVITADOS QUE ASISTIERON A ESTE ACTO, EL ING. JOSE LUIS
CASTRO MORENO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, COMUNICA QUE EL FALLO DE ESTA LICITACION SE
DIFIERE PARA EL DIiA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 13:00 HORAS, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICPIOS DE NUEVO LEON, EN
VIRTUD DE QUE AUN SE ESTA EVALUANDO LA PROPUESTA ECONOMICA TAL Y COMO LO SENALA EL
ARTICULO 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO YMUNICIPIO@D_E NUEVO LEON.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LES SON INHERENTES A
CONTINUACION FIRMARON LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.
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Acta de Fallo Licitacion Publica Nacional No. SINL-CPE-084-2017

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS

@

ING. ALEJANDRO sAwlsisz GOMEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES

|

%%/@ﬂ.w 0 MORENO
COORDINADOR DEEVALUACIONES Y FALLOS

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES
DE NUEVO LEON

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADQOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

(L3

Lie Luns Bagel A
POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE NUEVO LEON A.C.
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LIC. NOBA-ARVIDE GUEVARA

POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
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Acta de Fallo Licitacion Publica Nacional No. SINL-CPE-084-2017

LICITANTES

eTh

ODEVISA, S.A.DEC.V. CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
FANIM, S.A. DEC.V.
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