Secretaria

5, e GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
NuevoLedn SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE LICITACIONES
COORDINACION DE BASES Y CONVOCATORIAS

CONCURSQ NO. SINL-CPE-083-2017 ]
RELATIVO A: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL C4, CALLE ESCOBEDO ENTRE

IGNACIO ALLENDE Y BATALLON DE SAN BLAS, MUNICIPIO DE PESQUERIA, NUEVO LEON.

Minuta que se formula siendo las 12:00 horas en el lugar y fecha citados, relativa a la junta convocada por LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA en relacion con el concurso cuyos datos aparecen al proemio y de conformidad con lo dispuesto en las BASES DE
CONCURSO; se reunieron en la sala de juntas de la Coordinacion de Bases y Convocatorias de esta Dependencia ubicada en a calle
Washington 648 Ote. Primer piso entre Zaragoza y Zuazua, Cel. Centro Monterrey, N. L. con la infervencion de Ias personas cuya asistencia se
enlista y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparacion de las proposiciones
del concurso en cuestion y que forma parte integranie det mismo, preguniando y contestando lo gque a continuacitn se indica:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1.- La Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estade de Nueva Ledn, con fundamento en e articulo 134 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion il y 87 sequndo parrafo de la Constitucidn Polilica del Estado Libre y Soberano de Nueve
Leén; articulos 1, 3, 6, 7, 8 fraccidn I, 10 fraccion (I, 23, 24 fraccidn |, 29 fraceion I, 32 fraccidn It, 37 parrafo quinto y demés relativos de la
Ley de Qbras Piblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Lebn; articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fraccidn X, 29 fraccion I, 1l, V, VI, Xy
demas relativos de |a Ley Organica de la Administracion Piblica para el Estado de Nueva Ledn; Oficio No. BSG/205/2016 de fecha 14 de julic
de 2016, expedido por el C. Secretaric General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeacion de esta
Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccion VI, VIII, 18 fracgion 1l 1V, VII y XIX, 19 fraccion IV, Vi, VI, XIll y demés relativos del
Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestruciura del Estado y acuerdo de Delegacion de Facultades expedida por el Secretario de
Infraestructura de fecha 12 de agosto de 2016, a fin de que signe enfre otros, las invitaciones o convocatorias piiblicas para iniciar los
procesos de licitacion.

2.- En este acto se hace enfrega de un Cd el cual contiene un nuevo cataloge de conceptos identificado como tercera junta y datado 20 de
septiembre de 2017, ademas de planos, informacion la cual suple a la enfregada con anlerioridad, documentacion la cual deberan de
considerar al momento de |a elaboracién de su propuesta ya que en caso contrario la misma seré desechada en su evaluacidn detallada

3-En la Junta de Aclaraciones de fecha 11 de sepliembre del afie en curso se recibieron las pregunias que se insertan a confinuacion por

parte de las siguientes empresas, mismas a las que se da respuesta en este acto.

*La empresa CONSTRUCTORA MAIZ MIER, S.A. DE C.V,, presento las siguientes preguntas; \
CATALOGO-C4 04-07-2017

PRELIMINARES. Q

CORTES, RELLENQOS Y RETIRQS
1.2 DESPALME Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO C INCLUYE: M2 1,408.00
MAQUINARIA, EQUIPO, ACAMELLONAMIENTC DEL MATERIAL
PRODUCTO DEL DESPALME PARA SU RETIRO, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA

¢{NOS PUEDEN INDICAR EL ESPESOR DEL DESPALME?

RESPUESTA: CONSIDERAR 20 CMS
MURO, CERO
2.5 DE MURO DE BLOCK NO. 6 ASENTADO CON M2 580.00

NTO ARENA PROPORCION 1:4, HASTA 3.0 MTS
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¢(NOS PUEDEN INDICAR Sl ES SUMINISTRO DE BLOCK NO. 8.7

R=SI SE CONSIDERARA SUMINISTRO DE BLOCK

28 APLICACION DE DOS MANOS DE PINTURA VINILICA MARCA M2 1,276.00
BEREL O SIMILAR EN ELEMENTOS EXTERIORES € INTERIORES,
EN COLOR AUTORIZADQ POR EL SUPERVISOR. INCLUYE:
HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA

¢NOS PUEDEN INDICAR EL COLOR DE LA PINTURA?
R= SE INDICARA A LA EMPRESA GANADORA POR LA SUPERVISION

33 DESCABECE DE PILOTES DE - 0.40 M DE DIAMETRO, INCLUYE: PZA 16.00
EQUIPO, ACAMELLONAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y ACARREQ DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION.

3.4 DESCABECE DE PILOTES DE 0.60 M DE DIAMETRO, INCLUYE: PZA 38.00
EQUIPO, ACAMELLONAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y ACARREC DEL MATERIAL PRODUCTO DE
DEMOLICION. :

¢NOS PUEDEN INDICAR EL ESPESOR DEL DESCABECE?

R=CONSIDERAR UN ESPESOR DE 50 CMS

3.11 CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 0.80 X 0,30 MTS. ALT. ML 368.00
CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 ARMADA
CON 7 VRS #4 Y VRS #4 @ 0,25 M, PEDESTAL DE 0,20 X 0,20 X
1,50 M ALT. CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2
CON 12 VRS #4 YESTRIBOS #3 @ 0,25 M. INCLUYE: PLANTILLA
DE CONCRETO POBRE DE 5 CM. DE ESPESOR, CIMBRADO,
CURADO, DESCIMBRADO, PERFILADO DE PARED, MATERIALES,
EQUIPQ, HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA. (CALCULO A
CARGO DEL CONTRATISTA)

3.15 PLANTILLA DE CONCRETO POBRE ESPESOR 5 CMS EN ZAPATAS M2 294.40
CORRIDA DE F'C=100 KG/CM2, TMA 3/4", REVENIMIENTO
MINIMO DE 18 CM, COLADO SEGUN LAS NORMAS DEL ACI.
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, DESPERDICIOS, MANO

DE OBRA Y EQUIPO. Q

LFAVOR DE ACLARAR SI NO SE ESTA DUPLICANDO, Y A QUE SE REFIERE {CALCULO A CARGO DEL CONTRATISTA)?

(PLANO SSP-P-EST-CIM-PB Y SSP-P-EST-S)

R= OMITIR LA DESCRIPCION DEL CALCULO Y ES CORRECTO EL CONCEPTO, SE ANEXA PLANO DE CIMENTACION
312 PEDESTAL DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON 8 ML 85.00 .
VRS. No 5Y ESTRIBOS No. 3 A CADA 20 CMS. ; CONCRETO
PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, ACERO FY 4200, INCLUYE:

CIMBRA, DECIMBRA, COLADO,EQUIPQ, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA (CALCULQ A CARGO DEL CONTRATISTA)

RE (CALCULO A CARGO DEL CONTRATISTA)?

PCION DEL CALCULO, SE ANEXA PLANO DE CIMENTACION {PLANO SSP-P-EST-CIM-PB Y S$P-
, / ﬂ{/
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3.19 DALA DE CONTRACIMIENTO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ML 368.00
DE 20 X 30 CMS, REFORZADA CON & VS, DEL NO. 4 CON
ESTRIBOS DEL NO.3 @ 15CMS, INCLUYE: EXCAVACION,
MATERIAL, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA.

3.20 DADO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 X 0.30 PZA 49.00
MTS, REFORZADA CON 5 VS, A C/15 EN RETICULA, INCLUYE:
EXCAVACION, MATERIAL, CIMBRA, DESCIMBRA; DESPERDICIO,
HERRAMIENTA ¥ MAND DE OBRA.

NOS PUEDEN INDICAR EN QUE PLANOS VIENEN ESTQS CONCEPTOS Q DONDE VAN?
ESTRUCTURA PLANTA BAJA, SOTANO Y PLANTA ALTA

R= SE ANEXA PLANO DE CIMENTACION (PLANO SSP.P-EST-CIM-PB Y SSP-P-EST-S)

5.1 COLUMNA TIPQ C-1 DE CONCRETO PREMEZCLADO Y ML 375.00
BOMBEADO f*c=200kg/cm2 DE 30 X 30 CM. ARMADA CON 8
VRS # 5 Y ESTRIBOS # 3 A 20CM. SEGUN DISERO DE CALCULO,
INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADQ, VIBRADO,
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. { CALCULO A
CARGO DEL CONTRATISTA)

LEN PLANOS INDICA COLUMNA C-1Y C-2, Y EN CATALOGO INDICA SOLAMENTE C-1, NOS PUEDEN DECIR SI SE VA
COTIZAR C-2, Y A QUE SE REFIERE {CALCULC A CARGO DEL CONTRATISTA)?

R= OMITIR LA DESCRIPCION DEL CALCULOQ Y 51 COTIZAR 3 ML PARA C-2.

5.2 TRABE DE CIERRE AHOGADA EN LOSA Y COLADA ML 324.00
MONOLITICAMENTE DE CONCRETO PREMEZCLADO Y
BOMBEADO f'c=200kg/cm2 DE 20 X 20 CM. ARMADA CON 4
VRS # 4 Y ESTRIBOS # 3 A 20CM. SEGUN DISERO DE CALCULO,
INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADQ, CURADO, VIBRADO,
MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANO DE OBRA. { CALCULO A
CARGOQ DEL CONTRATISTA )

¢EL ESPESOR DE LA LOSA INDICA DE 35 CM. DE ESPESCR Y LA TRABE DE CIERRE INDICA DE 20 X 20 CM, SE
COLOCARA ARRIBA O DEBAJO DE LA LOSA?

R=SERA CONSIDERADA DE 20 X 35 CMS
COMO INDICAN LOS PLANOS DE LOSAS (SSP-P-EST-LOSAS-PB, LOS-S Y LOS-SYPA)

5.3 TRABE T-1 EN LOSA Y COLADA MONOQUITICAMENTE DE ML 650.00
CONCRETO PREMEZCLADO Y BOMBEADO f c=200kg/cm2 DE
.20 X 70 CM, ARMADA CON 24 VRS # 5 Y ESTRIBOS # 3 A 20CM.
SEGUN DISEND DE CALCULO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMERA,
COLADQ, CURADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y \
MANQ DE OBRA. [ CALCULO A CARGO DEL CONTRATISTA }

(NOS PUEDEN INDICAR EN QUE PLANO VIENE ESTA TRABE T-1, Y AQUE SE REFIERE {CALCULO A CARGO DEL
CONTRATISTA)?

CRIPCION DE CALCULO Y SE ANEXA PLANO DE SSP-P-EST-LOS-PB Y $SP-P-EST-LOS-PA Y SSP-

AN I,

R=OMITIR L
P-ES -
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5.4 LOSA DE SOTANO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 M2 255.00

PREMEZCLADO Y BOMBEADQ DE 35 CM. DE ESPESOR,

ALIGERADA CON POLIESTIREND DE 15 X 60 X 50 ¢m({60cm).

ARMADA CON ACERO F'y= 4200 KG/CM2 , ARMADA, COLADA Y

CIMBRADA INCLUYE: VIGAS INTERCONSTRUIDAS, ACOMODO

DE ALIGERANTE, HABILITADO Y ARMADO SEGUN CALCULO,

COLADQ, CURADO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, BCMBA,

MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANQ DE OBRA. (CALCULO A

CARGO DEL CONTRATISTA)
5.5 LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 M2 815.00

PREMEZCLADOQ Y BOMBEADOQ DE 35 CM. DE ESPESOR,

ALIGERADA CON POLKESTIRENO DE 15 X 60 X 50 cm{60cm).

ARMADA CON ACERQ F'y= 4200 KG/CM2 , ARMADA, COLADA Y

CIMBRADA INCLUYE: VIGAS INTERCONSTRUIDAS, ACOMODO

DE ALIGERANTE, HABILITADO Y ARMADO SEGUN CALCULO,

COLADO, CURADQ, VIBRADOQ, CIMBRA Y DESCIMBRA, BOMBA,

MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (CALCULO A

CARGO DEL CONTRATISTA) .
5.6 LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 M2 312.00

PREMEZCLADO Y BOMBEADO DE 35 CM. DE ESPESOR,

ALIGERADA CON POLIESTIRENG DE 15 X 60 X 50 cm{60cm).

ARMADA CON ACERO F'y= 4200 KG/CM2 , ARMADA, COLADA Y

CIMBRADA INCLUYE: VIGAS INTERCONSTRUIDAS, ACOMODO

DE ALIGERANTE, HABILITADQ Y ARMADO SEGUN CALCULO,

COLADQ, CURADO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, BOMBA,

MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANGC DE OBRA. {CALCULO A

CARGO DEL CONTRATISTA)

¢(EN PLANOS INDICA POLIESTIRENO DE 30 CM. DE ESPESOR Y EN CATALOGOQ INDICA DE 15 CM., A QUE LE LLAMAN
VIGAS INTERCONSTRUIDAS, Y A QUE SE REFIERE {CALCULO A CARGO DEL CONTRATISTA)?

R=CONSIDERAR 30 CMS COMO INDICA PLANO (PLANQ SSP-P-EST-LOS-S)

57 COLUMNATIPO C-1 DE CONCRETO PREMEZCLADO Y ML 20.00
BOMBEADO f'¢=200kg/cm2 DE 20 X 30 CM. ARMADA CON 8
VRS # 5 Y ESTRIBOS # 3 A 20CM. SEGUN DISENO DE CALCULOD,
INCLUYE: CYMBRA, DESCIMBRA, COLADQ, CURADOQ, VIBRADO,
MATERIALES, HERRAMIENTA ¥ MANQ DE OBRA. { CALCULO A
CARGO DEL CONTRATISTA )

LEN PLANOS INDICA COLUMNA C-1 Y C-2, Y EN CATALOGO INDICA SOLAMENTE C-1, NOS PUEDEN DECIR S| SE VA
COTIZAR C-2, Y A QUE SE REFIERE (CALCULQ A CARGO DEL CONTRATISTA}?

R= OMITIR LA DESCRIPCION DEL CALCULO Y SI COTIZAR Y CONSIDERAR ESTE CONCEPTO COMO C-2. \ Q
\ ‘

5.8 ESCALERA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 PREMEZCLADO Y M2 90.00
BOMBEADD DE ARMADA CON ACERO F'y= 4200 KG/CMZ,
ARMADA, COLADA Y CIMBRADA INCLUYE: HABILITADO Y

ARMADO SEGUN CALCULO, COLADO, CURADO, VIBRADO,

CIMBRA Y DESCIMBRA, BOMBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y

MANO DE OBRA, (CALCULO A CARGO DEL CONTRATISTA)

QRCIONAR PLANOS O DETALLE DE ESTE CONCEPTO?

ESCALERA (SSP-P-DES-ESCALERA)
\ % /
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CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 4%4X2.50 MTS DE CONCRETO ~ PZA
F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS #5 A CADA 20 CMS

EN DOBLE PARRILLA EN PISO, LOSAS Y MURQS, ESPESOR DE 25

CMS, INCLUYE: CIMBRA, DECIMBRA, EXCAVACIONES, RETIRO

DE MATERIAL A TIRO LIBRE, RELLENOS, FILTROS, CARCAMO,

EQUIPO HIDRONEUMATICO, CON BOMBA DE 5 HP

SUMERGIBLE, CONEXIONES ELECTRICAS, CONDUCCIONES,
IMPERMEABILIZACION INTERIORMENTE Y EXTERIORMENTE,

EQUIPO, SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA'Y

MANO DE OBRA.

FAVOR DE PROPORCIONAR PLANQS O DETALLE DE ESTE CONCEFTO?

R= SE INCLUYE EN LA INFORMACION ENTREGADA EN ESTE ACTO

1.00

NOTA AGREGADA-1.-

SUMINISTRG E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA; INCLUYE: TRANSFORMADOR
TRIFASICO DE 1125 KVA, 13,200-220/127 VOLTS, MCA PROLEC O EQUIVALENTE, POSTE DE
CONCRETO, HERRAJES, CABLE DE COBRE CAL. # 350 KCM, INTERRUPTOR PRINGIPAL DE 400
AMP, ESTRUCTURA, PROTECCION, ACCESORIOS, TRAMITES ANTE C.F.E. HERRAMIENTAS,
PRUEBAS, CONECCIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

EN ESTE CONCEPTO SE ESTA

CONSIDERANDO
TRANSFORMADOR  TRIFASICO
125 KVA, 13,200 -220/127
VOLTS.

CONSIDERAR EN 1125 KVA,
33,000-2201127 VOLTS

*La empresa AXIS CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V., presento las siguientes preguntas:

= @%‘k

)8

Clave | Descripcion Unidad | Cantidad | DUDA
1 | 260 ZARPEO Y AFINE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES ASI COMO | M2 960.00 De que espesor se considerara? ]
CIELO INTERIOR CON MORTERO ARENA CEMENTO HASTA UNA
ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREQS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y R=2CMS
MANOQ DE OBRA.
2 | 310 PERFORACION PREVIA PARA PILOTE DE CIMENTACION DE 040 M | ML Nos pueden proporcionar mecanica de
OE DIAMETRC EN TODO TIPO DE MATERIAL. INCLUYE: ACCESOS, 160.00 suelos
PLATAFORMAS DE TRABAJO, PERFORACION, ADEME METALICO
RECUPERABLE, LODOS BENTONITICOS Y/0 POLIMEROS Y ACARREQ R= SE ENTREGARA AL GANADOR
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. ‘
3 ]330 DESCABECE DE PILOTES DE  0.40 M DE DIAMETRO, INCLUYE: | PZa Que Llongitud de descabece se
EQUIPO, ACAMELLONAMIENTO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 20.00 considerarar?
ACARREQ DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION.
R= 50 CMS
6 | 3.7 DADQ DE CONCRETC F'C= 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MT5S, | PZA 4700 Que diametro de acere de refuerzo
REFORZADA CON 5 VS, A CM5 EN RETICULA, INCLUYE: llevara? Favor de proporcionar planes
EXCAVACION, MATERIAL, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, R= EN CATALOGO ENTREGADO EN
ESTE ACTO SE ESPECIFICA
29 MINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA, INCLUYE; FIJACION | ML 290.00 Sobre que va colocada la concertina? ya
EN ™MURO DE BLOCK AHOGADO CON CONCRETO, ANDAMIOS, . que el concepto no ko menciona
HERRAMIENTA Y MANQ DE OB4RA
R= SE ANEXA PLANO DE DETALLE
q. CIMBRA Y BECIMBRA EN MUROS DE COCNCRETC, INCLUYE: | ML 605.00 Que fipo de cimbra Ilevara, comun o
"~ \SQRTES DESPERDICIOS, HABILITADO, MATERIALES, HERRAMIENTA apare e?
[Ny MAR BRA.
\\5

/7/}///
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R= CIMBRA COMUN

48 SUMINISTRC'Y APLICACION DE IMPER SCBRE MURC DE CONCRETO, | ML 230.00 Que tipo de Imper llevara, ya que el plang

INCLUYE; LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE QBRA splo dice plastico termofusionado?
Algunoa marco y modelo que sugieran?
R= SE ANEXA PLANO DE DETALLE

15 | 5.80 ESCALERA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 PREMEZCLADO Y | M2 80.00 Favor de propotcionarnas los detalles de

BOMBEADQ DE ARMADA CON ACEROC Fy= 4200 KGICM2 , ARMADA, la escaleras ya que no esta en planos.

COLADA Y CIMBRADA INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO SEGUN

CALCULO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA Y DESCIMBRA,

BOMBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. {CALCULO R= SE ANEXA PLANO

A CARGO DEL CONTRATISTA)

64 SUMINISTRO Y COLCCACION DE PISO CERAMICO, INCLUYE: | M2 16.00 Que marca y Mod. De piso? El plano solo
CEMENTO  CREST, EMPASTADO, NIVELACION, CORTES, indica medidas
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA YMANO DE OBRA

R= EN CATALOGO ENTREGADCQ EN
ESTE ACTO SE ESPECIFICA MODELO

6.5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFOND DE TABLAROCA FALSA | M2 16.00 EL plano muestra un cajillo pero no dice
EN CIELO DEL PUENTE, INCLUYE; NIVELACION, CORTES, dimenciones favpor de indicarlas para
DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PINTURA VINILICA A DOS MANOS, integrarlo a este concepto
HERRAMIENTA YMANO DE OBRA

R= SE ANEXA PLANC

8.2 COLOCACION DE MURO DE BLOCK NQ. 6 ASENTADO CON MORTERO | M2 2,140.00 | Este concepto al parecer esta duplicado
CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4, HASTA 6.0 MTS DE ALTURA, A con el conceplo 8.1...favor de revisar y si
MEZCLA CORTADA, AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIALES, €5 asi lo eliminamos?

HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.
R/= COTIZAR AMBOS

49 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CCLADERA DE ACERQ INOXIDABLE | PZA 10.00 Favor de indicar Mca. Y Modelo
DE PRETIL DE 4*, INCLUYE: MATERIALES, FIJACION, HERRAMIENTAY | -

MANQ DE OBRA R= EN CATALOGC ENTREGADO EN
ESTE ACTO SE ESPECIFICA MODELO
94 ZARPEQ Y AFINE EN MURQS Y CIELO EXTERIORES CON MORTERO | M2 1.310.00 | De que espesor se considerara?
ARENA CEMENTO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, R=2CMS
ACARREQS, HERRAMIENTA, EQUIPCY MANO DE OBRA.

92 [ APLANADO DE YESO MUESTREADO EN MUROS INTERIORES | MZ 157284 | De que espesor se considerara?
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MUESTREADO,

PLOMEADO, MATERIAL, DESPERDICIQS, ACARREQ, ANDAMIOS, R=1.5CMS
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

94 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICC  TIFO | M2 1,32500 | Favorde indicr Mca, Y Modelo
PORCELANATO DE PRIMERA CALIDAD DE 50 X 50 CM., COLCR A
DETERMINAR. COLOCADO A HUESOQ, INCLUYE: ADHESIVQ CEMENTO R= EN CATALOGO ENTREGADO EN
CREST, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANQ DE ESTE ACTO SE ESPECIFICA MODELOD
OBRA,

9.1 PLAFON ARMSTRONG DE 61 X 61, MODELO "SECOND LOOK II' CON | M2 668.00 Favor de indicar Modelo ya que
SUSPENSION VISIBLE, ACABADO PINTURA DE ESMALTE SISTEMA SECOND LOOK Il es el sistema
BEVELED REGULAR ESPOSED DE 5/16" (LINEA DE SOMBRA) O
EQUIVALENTE  (NCLUYE: TAQUETES Y TORNILLOS (A VIGAS),

ALTURA DE MONTAJE 2.70 M. ALAMBRES DE SUJECION A NO MAS R= EN CATALOGO ENTREGADO EN
DE 1.50 M. EN AMBOS SENTIDOS , SUMINISTRO DE MATERIALES, ESTE ACTC SE ESPECIFICA MODELO
HERRAMIENTAS, EQUIPO, CORTES, INSTALACION, MATERIALES DE

CONSUMO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.

127 SUMINISTRO, HABILITADO Y TENDIDQ DE TUBERIA SANTTARIA DE | ML 187.60 Favor de separar los diametos de las
PVC DE 4" Y 6" MCA DURALON O SIMILAR, INCLUYE CONEXION A fuberias ya que son precios diferentes (4
REGISTRO EXISTENTE, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, PRUEBAS, y 67} para cotizar cada una de ellas por ml
MATERIALES, HERRAMIENTAPUESTA EN USQO Y MAND DE OBRA, como se indica.

R= SE ANEXA PLANO DE DETALLE

1241 | COLADERA DE PISO MARCA HELVEX CROMADA DE 2 " DIAM. | PZA 9.00 Nos pueden proporcionar el modalo..

QL INTEGRADO. INCLUYE: SUMINISTRO, CONEXION, MATERIAL

R= EN CATALOGOD ENTREGADO EN
ESTE ACT?E ESPECIFICA MODELO

W/ s
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1248 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA CON LLAVE | PZA 6.00 Que marca y modelo sera?
MEZCLADORA Y CEBOLLETA CON NUDO MOVIL, INCLUYE:
ACCESORIQS PARA SU INSTALACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, R= EN CATALOGO ENTREGADO EN
EQUIPQ Y MANO DE OBRA ESTE ACTO SE ESPECIFICA MODELO
12.25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE APOYO PARA | PZA 200 Que marca y modelo sera?
DISCAPACIDAD EN AREA DE BAROS DE ACERQ INOXIDABLE DE 172"
INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANQ DE R= NO SE REQUIERE UNA MARCA
OBRA. ESPECIFICA
1310 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTORES DE ACEROQ | M2 42.00 Nos puede proporcionar detalles de este
DESPLEGADO TIPO ROMBOS Y MARCO CON ANGULO DE ACERO, concepto
INCLUYE: SUMINISTRO DE  MATERIALES, ACCESORIOS,
DEMCLICIONES, RESANES, DESPERDICIOS, ACARREQS, EQUIPO, R= SE ANEXA PLANO
HERRAMIENTA Y MANQ DE OBRA.
13.13 | PUERTA DE TAMBOR CE TRIPLAY DE PINO DE 6 MM ESPESOR, | PzA 2200 Que marca y modelo de CHAPA lievaran
MEDIDAS ESTANDAR, ACABADO SELLADOR Y ESMALTE CON MARCO estas puertas?
DE MADERA, CHAPA, INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS,
ACARREQS, HERRAMEENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA R= EN CATALOGO ENTREGADO EN
ESTE ACTO SE ESPECIFICA MODELO
143 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON INCLUYE: | PZA 2300 Que marca y modelo sera? Son Frio y
SOPORTES, EQUIPQ, CABLEADOS, CONDUCCION NECESARIA, calor?
PREPARACION  ELECTRICA,  PREPARACION  HIDRAULICA,
HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODQ LO NECESARIQ PARA SU R= EN CATALOGO ENTREGADC EN
CORRECTA INSTALAGION. ESTE ACTO SE ESPECIFICA MODELD
14.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON INCLUYE: | PZA 9,00 Que marca y modelo sera? Son Frio y
SOPORTES, EQUIPO, CABLEADOS, CONDUCCION NECESARIA, calor?
PREPARACION  ELECTRICA,  PREPARACION  HIDRAULICA,
HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU R= EN CATALOGO ENTREGADO EN
CORRECTA INSTALACION. ESTE ACTO SE ESPECIFICA MODELO
145 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTCR DE 6' DE DIAMETRO | PzA .00 Que marca y modelo sera? Que
EN  SOTANO, INCLUYE; PREPARACION,  CONDUCCION, capacidad?
CABLEADOACCESORIOS, HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA.
R= EN CATALOGO ENTREGADO EN
ESTE ACTQ SE ESPECIFICA MODELO
151 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETA DE ACCESO DE 3.00 X 4.00 | PZA 200 Favor de proporcionar los planos y
MTS A BASE DE ESTRUCTURA CON LOSA DE CONCRETO Y detalles de esta caseta
EDIFICACION CON MUROS DE BLOCK, CIMENTACIONES, ACABADOS,
ELECTRIFICACION,  CANCELERIA,  SANITARIOS,  INCLUYE:
MATERIALES, EQUIPC, HERRAMIENTA Y MANO  DE R= SE ANEXA PLANO
OBRACIMENTACION, PINTURA ANTICORROSIVA & DOS MANOQS,
PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, ALIMENTACION ELECTRICA,
EQUIPO, HERRA
15.2 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA METALICA DE SISTEMA | PZA 2.00 Favor de proporcionar los planos y
AUTOMATIZADO, DE 7.00 MTS CON MARCO ESTRUCTURAL PARA detalles de esto
SOPORTE SEGUN DISENO, INCLUYE: CIMENTACION, PINTURA
ANTICORROSIVA A DOS MANOS, PINTURA DE ESMALTE A DOS R= SE ANEXA PLANO
MANGS, ALIMENTACION ELECTRICA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y
MANGC CE OBRA.
15.4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CON PUERTA | ML 1.00 Favor de revisar y confirmar estd Unidad
DOBLE INTEGRADA DE 200 X 2.2 MTS, INCLUYE: POSTES DE
FIJACION, CIMENTAGION, CONCERTINA ANTIBANDALISMO, EQUIPO, R=LA UNIDAD ES PZA
PASADOR, EXCAVACIONES, RETIRQS, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA,
( [

s

/ Vi,



Sir d_eﬁ”'a_g"_“m'_._? GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

44 Nuevoleon SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

201 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTA BANDERA DE 9.30 ML CON | PZA 1.00 Favor de proporcionar los planos v
TUBD DE 3" Y 2" CED 40, PLACA BASE Y CUATRC ANCLAS detalles de esto
ROSCADAS DE 3/4° X 90 CM DE LONG, ZAPATA DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2, SECC. 1.00 X 1.00 X 1.00 M, INCLUYE: MATERIAL, R=SE ANEXA PLANO
DESPERDICIO, ACARREQS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

223 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR | M2 365800 | Favor de proporcionar los planos y
ASPERSION,  INCLUYE: TUBERIAS DIAMETROS NECESARIOS, detalies para poder cotizar de acuerdo a
ASPERSORES, CONEXIONES, EXCAVACIONES, RELLENQS, la descripcion del concepto.
ALIMENTACION A CISTERNA, SUMINISTRO DE MATERIALES,
TRASLADOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. R= SE ANEXA PLANO

224 CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 4X4X2.50 MTS DE CONCRETO [ PZA 100 Favor de proparcionar los planos y
F'C=250 KG/ICM2, ARMADO CON VARILLAS #5 A CADA 20 CMS EN detalles.
DOBLE PARRILLA EN PISO, LOSAS Y MURCS, ESPESOR DE 25 CMS,
INCLUYE: CIMBRA, DECIMBRA, EXCAVACIONES, RETIRG DE R= SE ANEXA PLANO

MATERIAL A TIRO LIBRE, RELLENOS, FILTROS, CARCAMO, EQUIPO
HIDRONEUMATICO, CON BOMBA DE 5 HP SUMERGIBLE,
CONEXIONES ELECTRICAS, CONDUCCIONES, IMPERMEABILIZACION
INTERIORMENTE ¥ EXTERICRMENTE, EQUIPQ, SUMINISTRQ DE
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA.

*La empresa CKT EDIFICACIONES, $.A. DE C.V., presento las siguientes preguntas:

1.- Por este medio se le solicita que en el concepto no 1.4, que a la letra dice; CORTE DE TERRENQ NATURAL, EN UN ESPESOR DE 30CM
PROMEDIO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANQ DE OBRA, MATERIALES, EQUIPC Y TODOD LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA
EJECUCION, Favor de indicar la unidad de medicion correcta puesto que en el catalogo viene fa unidad "me”.

R=CONSIDERAR M2 EN LA UNIDAD

2.- Se le solicita a la dependencia nos indique si en los conceplos: 3.11,3.12, 5.1, 5.2, 5.3, 54, 55, 56, 5.7, 5.8, 12.3, 124, 12.5 favor de
indicar si en el alcance de ese concepto se debe de contemplar el calculo a cargo del contratista, toda vez que se trale de disefio estruciural,
favor de indicarnos este alcance y demés conceplos que asi lo indiguen.

R=OMITIR LA DESCRIPCION DEL CALCULO ESTRUCTURAL

3. En el concepto 4.8 gue a la letra dice; SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPER SOBRE MURC DE CONCRETO, INCLUYE; LIMPIEZA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, favor de indicar la espexificacion de lal impermeabilizacion a tomar en cuenta en la cotizacion.

R=SERA A BASE DE PLASTICO TERMOFUSIONADO O SIMILAR
SE ANEXA PLANO DE MURO DE CONCTENCION CON ESPECIFICACIONES

4.- En ¢l conceplo 6.3 que a la lefra dice: SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON DOS
LARGUEROS DE 3' DE DIAMETRO ¥ POSTES DE EMPOTRMIENTO A CADA 2 METROS Y CRISTAL DE 9 MM, INCLUYE; VISELADO,
FIJACION CON HERRAJES ESPECIALES DEL CRISTAL, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. favor de proporcienarmos algun detalle o ubicacion en el plang para poder obtener una mejor cotizacion.

R= PLANO SSP-P-PUENTE

5.- En el concepto 64 que a la lefra dice: SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PISO CERAMICO, INCLUYE; CEMENT,
EMPASTADO, NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA YMANO DE OBRA, favor de indicar que tipede pi
cotizar es el solicitado.

\
os 7.1, 8.11 para dar una mejor colizacién del elemento favor de proporcionar aigund7{ 0 plano para o;(k

TO MODELO BELLAG!O MARCA DALTILLE O SIMILAR
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CONCEPTO 7.1 R= SE ANEXA PLANO DE ILUMINACIO Y ELECTRICIDAD (SSP-P-ILU-PB, SSP-P-ILU-SYPA, SSP-P-ILU-
TAYDIAGRAMAS, SSP-PELE-GE-01 Y $SP-P-ELE-GENE-02)

CONCEPTO 8.11R= SE ANEXA PLANO DE VOZ Y DATOS (SSP-P-VOZD-PB Y SSP-P-VOZD-SYPA)
7.-Enlos conceptos 9.4 Y 9.5 existen en e mercado gran cantidad de porcelantes favor de definir el que solicita el proyecto.
R= EN CATALOGO ENTREGADO EN ESTE ACTO SE INDICA EL MODELO

8.- En los conceptos 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.28, 10.35, 10.39 se requiere mas detalle de este concepto, puesto que en Ja redaccion de
los mismo nos indica algin armado, favor de indicar plano.

R= OMITIR LA DESCRIPCION DEL CALCULO, SE ANEXA PLANO DE CIMENTACION (PLANO SSP-P-EST-CIM-PB Y SSP-P-EST-S)

9.- En el concepto 10.59, que a la letra dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO CON FOCC EN SOTANOC,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SU FIJACION, ANDAMIOS O ESCALERA, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA, Favor de indicarnos que tipo de ventilados modelo y marca.

R=SE ANEXA PLANO DE CIMENTACION (PLANO SSP-P-EST-CIM-PB Y SSP-P-EST-S)

10.- En-el concepto 13.2, que a la letra dice: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS DE 1.00 X 2.20 MTS Y MARCO
METALICO, INCLUYE: ANCLAJES EN MURQ, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS, DEMOLICIONES, RESANES, RANURAS,
ACARREOS, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Favor de indicamos que tipo de Puertas modelo y marca.

R= POR FAVOR CONSIDERAR QUE SEA FABRICADA CON PLACA DE 1/8", CON MARCO DE CANAL DE 4", CON MIRILLA, CHAPA
DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES PORTACANDADO, (ES IMPORTANTE VER PROTOTIPC EN EDIFICICS DE SEGURIDAD
EXISTENTES}

11.2- En los conceplos 14.3, 14.4 y 14.5. En la redaccion de los conceptos no viene especificado el tipo de elemento a cotizar, Favor de
indicamos que tipo de elemento modelo y marca sera el que se tenga que cotizar,

R= EN CATALOGO ENTREGADC EN ESTE ACTO SE INDICA EL MODELO

NOTA AGREGADA-1.-

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION EN ESTE CONCEPTO SE ESTA CONSIDERANDQ TRANSFORMADOR
ELECTRICA; INCLUYE: TRANSFORMADOR TRIFASICO DE TRIFASICO 1125 KVA, 13.200 -220M127 VOLTS.
112.5°KVA, 13,200-220/127 VOLTS, MCA PROLEC O CONSIDERAR EN 112.5 KVA, 33,000-2201127 VOLTS

EQUIVALENTE, POSTE DE CONCRETQ, HERRAJES, CABLE
DE COBRE CAL. # 350 KCM, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE
400 AMP, ESTRUCTURA, PROTECCION, ACCESORIOS,
TRAMITES ANTE C.F.E. HERRAMIENTAS, PRUEBAS,
CONECCIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

*La empresa REGIO CONSTRUCTORA E INGIENIERIA URBANA, §.A. DE C.V,, presento las siguientes preguntas

CONSECUTIV | No.CPTO. CONCEPTO UNI | CANT. | DUDAS /
¢ D.

MURO,

ACABADOS Y

“ACERO

= Hw S Iy
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29 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA, ML | 29000 | NO SE ENCUENTRA
INCLUYE:; FIJACION EN MURQO DE BLOCK DIAMETRO
AHOGADO CON CONCRETO, ANDAMIOS, . DETALLE PARA
HERRAMIENTA Y MANO DE OB4RA SABER DIAMETRO
EN LOS PLANOS
R= SE  ANEXA
PLANO DE DETALLE
CIMENTACION
CIEMNTACION
ZAPATAS
CORRIDA
312 PEDESTAL DE CIMENTACION DE CONCRETOQ ML | 8500 | ESTE PEDESTAL ES
ARMADO CON 8 VRS.No 5 Y ESTRIBOS No, 3 A EL SENALADO EN
CADA 20 CMS. ; CONCRETQ PREMEZCLADO F'C= EL PLANO DE
250 KGICM2, ACERO FY 4200, INCLUYE: CIMBRA, CIMENTACION # 38
DECIMBRA, COLADO,EQUIPQ, HERRAMIENTA Y {(MEDIDAS)
MANO DE OBRA (CALCULO A CARGO DEL
CONTRATISTA) ' R= EN PLANOS Y
CATALOGO
ENTREGADO  EN
ESTE ACTO SE
INDICA
ESTRUCTURA
EDIFICIO C-4
SOTANO
48 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPER SOBRE ML | 23000 | NO SE ENCUENTRA
MURO DE CONCRETO, INCLUYE; LIMPIEZA, ESPECIFICACION
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE ESTE IMPER EN
PLANOS
R= SE  ANEXAT]
PLANO DE DETALLE
ESTRUCTURA
PLANTA  BAJA,
SOTANO Y
PLANTA ALTA
53 TRABE T-1 EN LOSA Y COLADA ML | 650.00 | NO SE LOCALIZA EN
MONOLITICAMENTE DE CONCRETO PLANOS DE DE
PREMEZCLADO Y BOMBEADO f'c=200kg/cm2 DE .20 LOSAS 0
X 70 CM. ARMADA CON 24 VRS # 5 Y ESTRIBOS # 3 CIMENTACIONES,
A 20CM. SEGUN DISENO DE CALCULO, INCLUYE: NO HAY DETALLES
CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO,
' VIRRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA 'Y MANO R=  SE  ANEXA
DE OBRA. ( CALCULO A CARGC DEL CONTRATISTA PLANOS :
)
PUENTE
PEATONAL EN
VESIBULO /
ACABADO,
ACERO,
ESTRUCTURA Y
PLAFOND
6.4 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PISO CERAMICO, | M2 | 16.00 | NO HAY MARCA NI
INCLUYE; CEMENTQ CREST, EMPASTADO, MODELO EN PLANO
NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS,
HERRAMIENTA YMANO DE OBRA R= EN PLANOS Y
CATALOGO
ENJREGADO  EN |
\ E ACTO SE
— /) DICA MODELO
\\ / 1
J b
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OBRAS DE
ACCESO A
EDIFICIO Y
VESTIBULO
ACABADOS
94 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO | M2 | 13250 | NO HAY MARCA NI
TIPO PORCELANATO DE PRIMERA CALIDAD DE 50 0 MODELO EN PLANO
X 50 CM., COLOR A DETERMINAR. COLOCADO A
HUESO, INCLUYE: ADHESIVO CEMENTO CREST, R= EN PLANOS Y
CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO CATALOGO
DE OBRA. ENTREGADO  EN
ESTE ACTO SE
INDICA MODELO
06 SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO MZ | 15400 | NO HAY MARCA NI
CERAMICO DE 30 X 20 CM. ALTO DE PRIMERA MODELO EN PLANO
CALIDAD EN BANO MARCA INTERSERAMIC O '
SIMILAR MODELO ACUARELLE NAPLES IVORY ;
INCLUYE: ADHESIVO CEMENTO CREST, SIN E ATf,'_"og'(;ANOS Y
BOQUILLA CORTES, HERRAMIENTA Y MANO DE ENTREGADO  EN
OBRA. ESTE ACTO SE
INDICA MODELO
INSTALACION
ELECTRICA
10.55 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PZA | 10800 | NO HAY
FLUORESCENTE DE 2 X 39 WATTS, COMPLETA ESPECIFICACIONES
PARA EMPOTRAR CON ACRILICO ENVOLVENTE, NI MARCAS, NI
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE MODELOS EN
OBRA PLANOS
R= EN PLANOS Y
CATALOGO
ENTREGADO  EN
ESTE ACTO SE
INDICA MODELO
10.56 SUMINISTRO'Y COLOGACION DE LAMPARA PZA | 2100 | NG RAY
FLUORESCENTE DE 2 X 39 WATTS, COMPLETA ESPECIFICACIONES
PARA SOBREPONER CON ACRILICO ENVOLVENTE, NI MARCAS, NI
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE MODELOS EN
OBRA PLANOS
R= EN PLANOS Y
CATALOGO
ENTREGADO  EN
ESTE ACTO SE
INDICA MODELO
INSTALACIONES
HIDROSANITARIA
s
123 CONSTRUCCION DE LAVABO DE CONGRETO PZA | 500 | NO SE APRECIA EN
ACABADO APARENTE PREFABRICADAS ACABADO PLANO SOLO VIENE
HORNEADO PULIDO EN CELDAS, INCLUYE; UN OVALIN ORION
ARMADO SEGUN CALCULD, COLOCACION, SIN MODELO Y
SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y OTRO  LAVABO
MANO DE OBRA MODELO RIBELE DE
ORION, PLANO 35
R= EN PLANOS Y
cn;u(oeo
A/ ENTREGADO ; EN
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ESTE ACTO SE
INDICA MODELO
129 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIODE | PZA | 500 | MINGTORIO  NO
CERAMICA MCA. ORION O EQUIVALENTE, COLOR TRAE MODELO EN
A DETERMINAR POR LA SUPERVISION, INCLUYE: PLANOS
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA R= COTIZAR LO DEL
CONCEPTO
12.10 "LAVABO DE EMPOTRAR (TIPO OVALIN) COLORA | PZA | 1500 | LAVABO NO TRAE
DETERMINAR MCA. ORION O EQUIVALENTE, AS MODELO EN
COMO DESCARGA, INCLUYE : SUMINISTRO DE PLANOS
MATERIAL%S. LLAVE MEZCLADORA, KIT DE
INSTALACION { MAXIFLEX, LLAVES DE CONTROL, -
TRAMPA METALICA DE RUGO ) MATERIAL DE CROS(?ET%%R LO DEL
CONSUMO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE
OBRA.
CANCELERIA
HERRERIA Y
CARPINTERIA
139 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANILLA PZA | 100 | NO HAY DETALLE
METALICA TIPO GUILLOTINA DE 0.40 X 0.60M, DE LA VENTANILLA
FABRICADA CON PLACA DE 1/4* CON MARCO DE
MATERIALES, HERRAJES Y ACCESSORIOS DE PLANO
FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
13.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTORES | M2 | 4200 | NO HAY DETALLE
DE ACERQ DESPLEGADO TIPO ROMBOS Y MARCO DEL PROTECTOR
CON ANGULO DE ACERO, INCLUYE: SUMINISTRO
DE MATERIALES, ACCESQRIOS, DEMOLICIONES, R= SE  ANEXA
RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPQ, PLANO
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. )
13.13 PUERTA DE TAMBOR DE TRIPLAY DEPINODE6 | PZA | 2200 | LAS PUERTAS DE?
MM ESPESOR, MEDIDAS ESTANDAR, ACABADO TRIPLAY DE PINO
SELLADOR Y ESMALTE CON MARCO DE MADERA, SON 52 PIEZAS
CHAPA, INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS, ALGUNAS  CON
ACARREQS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE MIRIILA DE
OBRA POLICARBONATO
PLANOS 14, 15 Y 18
R= COTIZAR LO DEL
CONCEPTO
CASETA Y MALLA
CICLONICA
154 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ML | 100 | NO HAY MEDIDA,
CICLONICA CON PUERTA DOBLE INTEGRADA DE DETALLES, NI
2.00 X 2.2 MTS, INCLUYE; POSTES DE FIJACION, PLANOS.
CIMENTACION, CONCERTINA ANTIBANDALISMO,
EQUIPO, PASADOR, EXCAVACIONES, RETIROS, R= SE  ANEXA
INSTALACION
ELECTRICA
19.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE PZA | 700 | NO HAY
EMPOTRAR, MCA. VENTOR IL/GT EN FACHADA Y ES ECIFICACIONES
ASTA BANDERA, INCLUYE: MATERIALES, MARCAS, NI
CABLEADO PARA CENERION, ACARREOS, DELOS
\ ‘\_)
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HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA. PLANOS
R= ENCATALOGO
ENTREGADO  EN
ESTE ACTO SE
INDICA MODELOQ
195 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE PZA | 8.00 NO HAY
ALUMBRADO CONICO OCTAGONAL DE 9.00 MTS ESPECIFICACIONES
EN LAMINA CAL.11, CON PLACA BASE DE 1/2* DE Nl MARCAS, NI
ESPESOR Y 4 BARRENOS DE 25. 4 MM DE @, CON 2 MODELOS EN
MANQOS DE PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS PLANROS
MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR ALUMINIO,
CON DOS BRAZOS DE 2.40 MTS TIPO "CH" Y DOS R= ENCATALOGO
LUMINARIA TIPO OV CON EQUIPO ELECTRONICO ENTREGADO  EN
PARA OPERAR FOCQ Y BALASTRA DE 140 WATTS ESTE ACTO SE
ADITIVOS METALICOS DE DOBLE FILAMENTO INDICA MODELO
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO, ‘
! ACARREQ, IZADO, ANCLADOQ, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANQ DE CBRA.
*La empresa COTELSA, S.A. DE C.V,, presento las siguientes preguntas
TRAZO Y NIVELACION
1.1 TRAZO 'Y NIVELACION DEL AREA A M2 | 1,408.0 | DEBEREMOS DE
CONSTRUIR ESTABLECIENDO EJES DE 0 CONSIDERAR EL
REFERENCIA. INCLUYE: LOCALIZACION TRAZOY
DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, NIVELACION
SANITARIAS, ELECTRICAS, GAS, DURANTE TODO EL
TELMEX, ETC., BRIGADAS TIEMPO QUE DURE -
TOPOGRAFICAS A DISPOSICION DE LA LAOBRA, O
SUPERVSION, EQUIPO, HERRAMIENTAS, SOLAMENTE EL
MATERIALES DE CONSUMO, TIEMPO NECESARIO
MANIOBRAS, ACARREOQS, LIMPIEZA Y PARA REALIZAR EL
TODO LO NECESARIO PARA SU TRAZO?
CORRECTA EJECUCION.
R= DURANTE TODO
EL TIEMFO QUE
DURA LA OBRA
CORTES, RELLENOS Y RETIROS
14 CORTE DE TERRENO NATURAL, ENUN | ME | 422.40 | FAVOR DE
ESPESOR DE 30CM PROMEDIO. CONFIRMAR LA
INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE UNIDAD DE
OBRA, MATERIALES, EQUIPQ Y TODO MEDICION
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. R= M3
BARDA PERIMETRAL
MURO, ACABADOS Y ACERQ
28 APLICACION DE DOS MANOS DE M2 | 1,276.0 | SEINCLUYE EL
PINTURA VINILICA MARCA BEREL O 0 SUMINISTRO?
SIMILAR EN ELEMENTOS EXTERIORES E
MRIORES, EN COLOR AUTORIZADO £ g1 J
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POR EL SUPERVISOR. INCLUYE:
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
29 SUMINISTRO E INSTALACION DE ML | 290.00 | FAVOR DE
CONCERTINA, INCLUYE; FIJACION EN ESPECIFICAR EL
MURO DE BLOCK AHOGADO CON DIAMETRO DEL
CONCRETO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA ESPIRAL DE LA
Y MANO DE OB4RA CONGERTINA A
CONSIDERAR , SERA
DE 18" 0 24™?
R=1§"
CIMENTACION
PILOTES
33 DESCABECE DE PILOTESDE 0.40MDE | PZ | 16.00 | QUE ALTURADE
DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, A DESCABECE
ACAMELLONAMIENTO, HERRAMIENTA, DEBEMOS
MANO DE OBRA Y ACARREQ DEL CONSIDERAR?
MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION. R= 50 CMS
34 DESCABECE DE PILOTESDE 0.60MDE | PZ | 38.00 | QUE ALTURADE
DIAMETRO, INCLUYE: EQUIPO, A DESCABECE
ACAMELLONAMIENTO, HERRAMIENTA, DEBEMOS
MANO DE OBRA Y ACARRED DEL CONSIDERAR?
MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICION. R= 50 CMS
36 CONCRETO PREMEZCLADO EN PILOTES | M3 | 102.03 | DEBEMOS
DE DE CIMENTACION, CON ADITIVO CONSIDERAR
SUPERFLUIDIZANTE YO REDUCTOR DE TAMBIEN DENTRO
AGUA DE ALTO RANGO, DE F'C=250 DE ESTE CONCEPTO
KG/CM2, TMA 34", REVENIMIENTO EL DESCABECE DE
MINIMO DE 18 CM, COLADO SEGUN LAS PILAS?
LAS NORMAS DEL ACI. INCLUYE:
SUMINISTROS, COLOCACION CON TUBO R= NO. ESTA
TREMIE, BOMBEQ, CURADO, INDIACDO EN OTRO
DESPERDICIOS, DESCABECE, MANC DE CONCEPTO
OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIQ
PARA SU CORRECTA EJECUCION,
3.7 CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL M3 | 9200 | IDEM A CONCEPTO
PRODUCTO DEL CORTE Y DESPALME A 1.7 SOLO CON
TIRO LIBRE. INCLUYE: MANIQOBRAS, DIFERENTE
CARGA, ACARRED, HERRAMIENTA, CANTIDAD, SE
MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO CONSIDERARA ESTE
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONCEPTO
CORRECTA EJECUCION. TAMBIEN?
R= EN CATALOGO
ENTREGADO EN
ESTE ACTO SE
CORRIGE EL
CONCEPTO
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PERFORACION PREVIA PARA CAMPANA | PZ | 16.00 | SE SOLICITA
DE PILOTE DE CIMENTACION DE 0.60M | A MECANICA DE
X 0.50DE DIAMETRO EN TODO TIPO DE SUELOS PARA
MATERIAL. INCLUYE: ACCESOS, CONSIDERAR
PLATAFORMAS DE TRABAJO, DENTRO DE
PERFORACION, SUMINISTRO Y NUESTROS COSTOS
COLOCACION DE CONCRETO F'C=250 EL RENDIMIENTO
KG/CM2, HERRAMIENTA Y ACARREO SEGUN LA
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ESTRATIGRAFIA O
EXCAVACION. MATERIAL A
PERFORAR
R= SE ENTREGARA
AL GANADOR
39 PERFORACION PREVIA PARA CAMPANA | PZ | 38.00 | SE SOLICITA
DE PILOTE DE CIMENTACION DE 0.80M | A MECANICA DE
X 0.50DE DIAMETRO EN TODO TIPO DE SUELOS PARA
MATERIAL. INCLUYE: ACCESOS, CONSIDERAR
PLATAFORMAS DE TRABAJO, DENTRO DE
PERFORACION, SUMINISTRO Y NUESTROS COSTOS
COLOCACION DE CONCRETO F'C=250 EL RENDIMIENTO
KGICM2, HERRAMIENTA Y ACARREO SEGUN LA
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ESTRATIGRAFIA O
EXCAVACION. MATERIAL A
PERFORAR
R= SE ENTREGARA
AL GANADOR
CIMENTACION ZAPATAS CORRIDA
XL CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA | ML | 368.00 | FAVOR DE
DE 0.80 X 0,30 MTS. ALT. CON CONFIRMAR S! ES
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 CORRECTO EL
KGICM2 ARMADA CON 7 VRS #4 Y VRS CONSIDERAR ESTE
#4 @ 0,25 M, PEDESTAL DE 0,20 X 0,20 X PEDESTAL DE 0.20
1,50 M ALT. CON CONCRETO 020X 1.50 M, YA
PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 CON 12 QUE EN EL PLANO
VRS #4 YESTRIBOS #3 @ 0,25 M. §SP.P.EST-CIM (CON
INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO TERMINACION
POBRE DE 5 CM. DE ESPESOR, PB,SCIY CIM-S),
CIMBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, VIENE EL CORTE DE
PERFILADO DE PARED, MATERIALES, DICHA ZAPATA
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE CORRIDA Y MARCA
OBRA. (CALCULO A CARGO DEL UN
CONTRATISTA) CONTRACIMIENTO
CORRIDO ARRIBA
DE LA ZAPATAALO
LARGO DE LA
MISMA, Y VIENE CON
ARMADO DE 12 VR
#4 MAS 3 VR#4 EN
LA CORONA DEL
CONTRACIMIENTO
FAVOR DE
INDICARNOS QUE SE
DEBERA DE
CONSIDERAR
R= SE ANEXA
PLANOS DE
\ / DETALLE
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Nuevo Leon SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DALA DE CONTRACIMIENTO DE ML | 368.00 | NOVEMOS
CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 20 X 30 INDICADA ESTA
CMS, REFORZADA CON 6 VS. DEL NO. 4 DALA DE CONCRETOQ
CON ESTRIBOS DEL NO.3 @ 15CMS, EN LOS PLANOS
INCLUYE: EXCAVACION, MATERIAL, ENTREGADOS EN
CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIO, LAS BASES
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
R= SE ANEXAN
PLANOS
3.20 DADO DE CONCRETO F'C= 250 XGICM2 | PZ | 49.00 SE DEBERA
DE 1.00 X 4.00 X 0.30 MTS, REFORZADA | A CONSIDERAR UNA
CON 5 VS. A C/15 EN RETICULA, PARRILLAODOS O
INCLUYE: EXCAVACION, MATERIAL, SERA UN ARMADO
CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIO, TIPO JAULA , FAVOR
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE ESPECIFICAR
ARMADO DE ACERO
R= EN CATALOGO
ENTREGADO EN
ESTA JUNTA SE
CORRIGE EL
CONCEPTO
ESTRUCTURA EDIFICIO C-4
SOTANO
45 SUMINISTRO Y COLOCACION DE M3 | 101.55 | LAS PRUEBAS DE
CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 LABORATORIO SE
PREMEZCLADO Y BOMBEADO, CONSIDERAN EN
INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, LOS COSTOS
COLADO, CURADO, VIBRADO, BOMBA, DIRECTOS O EN LOS
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO INDIRECTOS?
DE OBRA. {CALCULO A CARGO DEL
CONTRATISTA} R=EN LOS
INDIRECTOS
4.8 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPER ML | 230.00 | FAVOR DE INDICAR _|
SOBRE MURO DE CONCRETO, INCLUYE; TIPO DE
LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE IMPERMEABILIZACIO
OBRA N A APLICAR
R= SE ANEXA PLANO
DE DETALLE
49 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ML | 70.00 PLANO SSP-P-EST-
TUBERIA PVC DIAMETRO 4" CON CIM-S SOLICITA UN
PERFORACIONES A MEDIA CANA PARA TUBODE 6" Y UN
DRENADO, INCLUYE: PEGAMENTO, TUBO DE 4", SOLO
TENDIDO DE TUBO, CONEXION A SE CONSIDERARA
REGISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE EL TUBODE4" Y
OBRA, POSTERIORMENTE
SE GENERARA UN
CONCEPTO EXTRA?
R= COTIZAR COMO
SE INDICA EL
) CONCEPTOQ
\ STRUCTURA PLANTA BAJA, SOTANO Y
LANTA ALTA
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COLUMNA TIPO C-1 DE CONCRETO ML [ 37500 | QUETIPODE
PREMEZCLADO Y BOMBEADO CIMBRA
f'c=200kg/cm2 DE 30 X 30 CM. ARMADA DEBEREMOS
CON 3 VRS #5YESTRIBOS #3 A20CM. CONSIDERAR
SEGUN DISENO DE CALCULQ, INCLUYE: COMUN O
CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, APARENTE?
CURADO, VIBRADO, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA. ( -
CALCULO A CARGOQ DEL CONTRATISTA R= APARENTE
)
COLUMNA TIPO C-1 DE CONCRETO ML | 20.00 QUE TiPC DE
PREMEZCLADQ Y BOMBEADO CIMBRA
f'c=200kg/cm2 DE 20 X 30 CM. ARMADA DEBEREMOCS
CONBVRS #5Y ESTRIBOS #3 A 20CM. CONSIDERAR
SEGUN DISENO DE CALCULO, INCLUYE: COMUN O
CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, APARENTE?
CURADOQ, VIBRADO, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. { -
CALCULO A CARGO DEL CONTRATISTA R= APARENTE
)
ESCALERA DE CONCRETO F'C= 250 M2 | 90.00 SE SOLICITA PLANO
KG/CM2 PREMEZCLADQ Y BOMBEADO DE ESCALERAS
DE ARMADA CON ACERQ Fy= 4200
KGICM2 , ARMADA, COLADA Y -
CIMBRADA INCLUYE: HABILITADO Y EN%EE';%N(? EN
ARMADO SEGUN CALCULO, COLADO, ESTE ACTO SE
CURADO, VIBRADO, CIMBRA Y INDICA
DESCIMBRA, BOMBA, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
(CALCULO A CARGO DEL
CONTRATISTA)
PUENTE PEATONAL EN VESIBULOD
ACABADO, ACERO, ESTRUCTURAY
PLAFOND
6.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA | M2 .| 16.00 FAVOR DE
DE CONCRETO ARMADO CON VRS #4 A CONFIRMAR
CADA 20 CMS EN RETICULAY CON ARMADO DE LA
LOSA ACERO DE LAMINA ROMSA ’ LOSAYAQUEEN |
ESPECIFICACIONES SEGUN DISENO, PLANOQ SSP-P-
INCLUYE; FIJACION, EQUIPO, CORTES, PUENTE PIDEN
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, CIMBRA ARMADO CON
APARENTE EN FRONTERAS, DECIMBRA MALLA
Y MANO DE OBRA. ELECTROSOLDADA
6-6/8-8, EN CASO DE
DISCREPANCIAS
ENTRE EL
CATALOGO Y LOS
PLANQS , QUE
REGIRA?
6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ML | 16.00 | SE SOLICITA
BARANDAL CON ESTRUCTURA DE DETALLE DE
ALUMINIO CON DOS LARGUEROS DE 3" BARANDAL
DE DIAMETRC Y POSTES DE
EMPOTRMIENTO A CADA 2 METROS Y =
CRISTAL DE 9 MM, INCLUYE; VISELADO, gnfgegfgg EN
: _ FIJACIGN CON HERRAJES ESPECIALES ESTE ACTO SE
DEL CRISTAL, CORTES, DESPERDICIOS, INDICA
ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE
—— OBRA.
4 SUMINISTRO Y COLCCACION DE PISO M2 [ 16.00 | SE SOLICITA MARCA
CERAMICG, INCLUYE; CEMENTQ CREST,
I /o EMPASTADO, NIVELACION, CORTES, . ]/
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Nuevoledn SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA YMANO ¥ MODELO
DE OBRA
R= EN CATALO
ENTREGADO EN
ESTE ACTO SE
INDICA
65 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MZ | 16.00 | QUE ESPESOR DE
PLAFOND DE TABLAROCA FALSA EN TABLAROCA SE
CIELO DEL PUENTE, INCLUYE; DEBE CONSIDERAR?
NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS,
ANDAMIOS, PINTURA VINILICA A DOS R= TABLAR
MANOS, HERRAMIENTA YMANO DE un ABLAROCA DE
OBRA
OBRAS DE ACCESO A EDIFICIO Y VESTIBULO
ACABADOS FECHADA Y VESTUBULD
X SUMINISTRO Y COLOCACION DE M2 | 16.00 | ENEL DETALLE
ESTRUCTURA GALVANIZADA A BASE CORTE 2 DEL PLANO
DE CUBIERTA DE ALUCUBOM CON SSP-P-PUENTE NO
DIMENCIONES Y DETALLES SEGUN INDICAN EL
DISENO, INCLUYE; EQUIPO, CORTES, ESPESOR DEL
DETALLES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ALUCOBOND,
HERRAMIENTA YMANO DE OBRA. TAMPOCO EL
| CALIBRE O
ESPESOR DE LOS
PERFILES
METALICOS , FAVOR
DE ESPECIFICARLO
R= EN PLANO
ENTREGADO EN
ESTE ACTO SE
INDICA
72 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO | M2 | 36.00 | EN PLANO DE
DE CONCRETO APARENTE EN ACCESO DESPLANTE DE
ARMADO CON VRS #6 A CADA 20 CMS MUROS SOLICITA
EN RETICULA EN AMBAS CARAS _ MURO DE BLOCK DE __
ESPECIFICACIONES SEGUN DISERO, 6" DOBLE EN ESA
INCLUYE; EQUIPO, CIMBRA APARENTE, AREA
DECIMBRA, CORTES, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA, COLADO,CURADO, i
BOMBEO Y MANO DE OBRA. ENTE:E';';“D";’EN
ESTE ACTO SE
INDICA EL MURO
73 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURD | M2 | 6.00 | EN PLANO DE
DE CONCRETO APARENTE ARMADO DESPLANTE DE
CON VRS #6 A CADA 20 CMS EN MUROS SOLICITA
RETICULA EN AMBAS CARAS MURO DE BLOCK DE
ESPECIFICACIONES SEGUN DISENO, EN 6" DOBLE EN ESA
VESTIBULO, INCLUYE; EQUIPO, CIMBRA AREA
APARENTE, DECIMBRA, CORTES,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, -
COLADO,CURADO, BOMBEO Y MANO DE 'ENTE,:'EZ"A%’:JOEN
OBRA. | ESTE ACTO SE
INDICA EL MURO
\QBRAS EDIFICIO C-4
\J \EILERIA

i
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SE PUEDE

EMPASTADO EN LOSA DE 5 CMS. CON M2 | 975.00
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CONSIDERAR FIBRA
REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE POLIPROPILENO
PARA EVITAR AGRIETAMIENTOS. Y LA CUAL SIRVE
RECIBIR {IMPERMEABILIZACION , PARA EL MISMO
INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES, PROPOSITO? NOS
MANGC DE OBRA, EQUIPO Y PUEDEN INDICAR LA
HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU PROPCRCION DE
BUENA EJECUCION Y FIBRA A ADICIONAR
FUNCIONAMIENTO.,
R=EN CATALO
ENTREGADO EN
ESTE ACTO SE
INDICA
85 CHAFLAN EN LOSA DE 10 CMS. DE ML | 204.00 | EL CHAFLAN SERA
ANCHO, INCLUYE ACARREQS, DE MORTERO O DE
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO CONCRETO?
DE OBRA
R= MORTERO
8.6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ML | 80.00 ELTUBC A
BAJANTES PLUVIALES DE PVC 4" DE CONSIDERAR PARA
DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, ESTA ACTIVIDAD ES
COLOCACION, MATERIAL, DE PVC HIDRAULICO
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA O SANITARIO , NIEN
. CATALOGO O ENEL
PLANOQ S5P-P-
AZOTEA NO
ESPECIFICAN EL
TIPO
b
‘ R=PVC SANITARIO
. 8.9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZ | 10.00 EN EL PLANO SSP-P-
COLADERA DE ACEROINOXIDABLEDE | A AZOTEA SOLICITAN
PRETIL DE 4", INCLUYE: MATERIALES, COLADERA HELVEX
FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE 4954, ESTE MODELO
OBRA SE FABRICA EN
FIERRQ VACIADO RO
EN ACERO
INOXIDABLE, FAVOR
DE CONFIRMAREL =
MODELQ DE LA
COLADERA )
R= EN CATALOGO
ENTREGADO EN
ESTE ACTO SE
INDICA EL MODELO
&1 PLACA DE CONCRETO DE 10 CMS, PZ | 342 FAVOR DE
REFORZADA CON VS. 3/8" EN SU A CONFIRAMR UNIDAD
LONGITUD Y @ 30 CMS EN EL OTRO DE MEDIDA SERA
SENTIDO PREPARADA PARA RECIBIR POR M2 DE PLACA?
OVALINES Y/O FREGADERD, INCLUYE:
i SOPORTE A BASE DE MURO DE BLOCK R= M2
: DE 4" SEGUN SE REQUIER,
i RECUBRIMIENTO CON PLACA DE
GRANITO CON FALDON FRONTAL DE 25
CMS Y REMATE EN MUROC DE 10 CMS,
EQUIPO ,MATERIALES, HERRAMIENTAS
Y MANO DE OBRA

B
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GOBIERNO DEL ESTADQ DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

8.12 PRETIL DE BLOCK DE CONCRETODE 15 | M2 | 19.20 ALTURA DE PRETIL
CM. DE ESPESOR, ASENTADO-CON PARA PRORATEAR
MORTERO CENTO ARENA 1:4 A CASTILLO Y
MEZCLA CORTADA, INCLUYE: ZARPEQ, CERRAMIENTOS EN
AFINE, CASTILLOS Y CERRAMIENTO DE EL COSTO YA QUE
15X15 CMS ARMADO CON 4 14 Y VIENE EL
ESTRIBO ##2 A ACADA 20 CMS, CONCEPTC POR M2
ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA. R= SE ANEXA PLANO

DETALLE

8.13 CONSTRUCCION DE ZINCDE1.00 X 0.60 | PZ | 2.00 MARCA Y MODELO
M A BASE DE MURO DE BLOCK NO. 6 A DEL AZULEJO?
ASENTADO CON MgRTERO CEMENTO
ARENA PROPORCION 1:4, HASTA 6.0 -
MTS DE ALTURA, A MEZCLA CORTADA, 2,,523;;35‘;?
AMBAS CARAS, INCLUYE: ESTE ACTO VIENE
REVESTIMIENTO DE AZULEJO, INDICADO
MATERIALES, HERRAMIENTA,
ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.

ACABADOS

9.1 ZARPEO Y AFINE EN MUROS Y CIELO M2 | 1,310.0 | ESPESOR
EXTERIORES CON MORTERO ARENA ] PROMEDIO? 1.5CM?
CEMENTO HASTA UNA ALTURA DE 6.00
MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, ANDAMIOS, R 050
DESPERDICIOS, ACARREOS, ESTE ACTO VIENE
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE INDICADO
OBRA.

2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO M2 | 1,325.0 | MARCAY MODELO ?
CERAMICO TIPO PORCELANATO DE 0
PRIMERA CALIDAD DE 50 X 50 CM., =
COLOR A DETERMINAR. COLOCADO A N REOADG I
CREST, CORTES, DESPERDICIOS, INDICADO
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,

9.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO | M2 | 4,125.0 | MARCA Y MODELQ ?
CERAMICO DE 50 X 7 CM. ALTO DE 0
PRIMERA CALIDAD INCLUYE: -
ADHESIVO CEMENTO CREST O SIMILAR, EN-I:::ECGA Jgé%ﬁo
CHAFLAN DEL MISMO COLOR DEL ESTE ACTO VIENE
LLECHEREADO CORTES, HERRAMIENTA INDICADO
Y MANO DE OBRA.

9.12 PLAFON A BASE DE TABLAROCA CON M2 | 74.00 ESPESOR DE LA
SUSPENSION OCULTA METALICA PLACA DE
ACABADO NCLUYE: TAQUETES Y TABLAROCA A
TORNILLOS (A VIGAS), ALTURA DE CONSIDERAR?
MONTAEI)E 2.60 M. ALAMBRES DE
SUJECION A NO MAS DE 1.20 M. EN =
AMBOS SENTIDOS , SUMINISTRO DE S rETALLE ANe

\ MATERIALES, HERRAMIENTAS EQUIPQ,

CORTES, INSTALACION MATERIALES
DE CONSUMO, ANDAMIOS Y MANO DE
OBRA. /
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PECHERA A BASE DE TABLAROCA CON | MZ | 7400 | SE SOLICTA
SUSPENSION OCULTA METALICA DETALLE DE LA
ACABADO NCLUYE: TAQUETES Y PECHERA O
TORNILLOS (A VIGAS), ALTURA DE DESARROLLO?
WONTAJE 500 . ALAMERES DE
SUJECION A NO MAS DE 1.20 M. EN -
AMBOS SENTIDOS , SUMINISTRO DE B peraLE | Mo
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
CORTES, INSTALACION, MATERIALES
DE CONSUMO, ANDAMIOS Y MANO DE
OBRA
INSTALACION ELECTRICA
101 SALIDA ELECTRICA DE MURO PARA | PZ | 10200 | ENLOS CONCEPTOS
APAGADOR O CONTACTO ABASEDE | A 109 Y 10.10
TUBERIA POLIDUCTO 3/47, CABLE CAL SOLICITAN
12, INCLUYE: RANURA SOBRE MURO CABLEADO CAL 12.
DONDE SE REQUIERA, CODOS, ESTE CABLEADO ES
CONECTORES, CAJAS, REGISTROS, PARA LAS SALIDAS
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA ELECTRICAS DE
DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO MURO Y CIELO?,
PARA SU CORRECTA INSTALACION, QUE DEBEMOS
CONSIDERAR
DENTRO DE ESTE
ALCANCE
TUBERIAS,
CANALIZACIONES,
ETC?
R=CONSIDERAR LO
QUE INDICA EL
CONCEPTO
102 SALIDA ELECTRICA DE CIELOABASE | PZ | 150.00 | EN LOS CONCEPTOS
DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADO | A 10.9Y10.10
PARED GRUESA 112" Y 3/4°, SOLICITAN
INSTALACION DE CABLE CAL. 12, CABLEADO CAL 12.
INCLUYE: RANURA EN CIELO DONDE SE ESTE CABLEADO ES
REQUIERA, CODO, CONECTORES, PARA LAS SALIDAS
CAJAS, REGISTROS, ANDAMIOS, ELECTRICAS DE =~
HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA MURO Y CIELO?,
DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO QUE DEBEMOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION. CONSIDERAR
DENTRO DE ESTE
ALCANCE
TUBERIAS,
CANALIZACIONES,
ETC?
R=CONSIDERAR LO
QUE INDICA EL
CONCEPTO
10.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE PZ [1.00 | FAVOR DE DEFINIR
ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: A LOS ALCANCES DE
VARILLA COPERWELD, ALIMENTACION ESTE CONCEPTO
CON CABLE 4/0, CONEXIONES, TIERRA,
BASE SOCKET, AISLADOR, TUBO Re TODA LA
CONDUIT GALVANIZADO, MUFA, INSTALCION DE UNA
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO ACOMETIDA
DE OBRA COMPLETA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SE SOLICITAN LOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PZ [ 1.0
SUBESTACION ELECTRICA; INCLUYE: | A HERRAJES Y LA
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 ESTRUCTURA TIPO
KVA, 13,200-2201127 VOLTS, MCA H EN CONCEPTOS
PROLEC O EQUVALENTE, POSTE DE APARTE, QUE
CONCRETO, HERRAJES, CABLE DE DEBEMOS DE
COBRE CAL. # 350 KCM, INTERRUPTOR CONSIDERAR
PRINCIPAL DE 400 AMP, ESTRUCTURA, DENTRO DE ESTE
PROTECCION, ACCESORIOS, CONCEPTO?
TRAMITES ANTE C.F.E. HERRAMIENTAS,
PRUEBAS, CONECCIONES, Y TODO LO -
NECESARIO PARA SU CORRECTO e
FUNCIONAMIENTO.
10.39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZ | 400 | PARAQUE USO SE
ABRAZADERA O TORNILLO, INCLUYE: | A REQUERIRA LA
EQUIPO, ACCESORIOS, MATERIAL, ABRAZADERA O
ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE TORNILLO ? PARA
OBRA PODER
CONSIDERAR LO
ADECUADQ PARA
LA ACTIVIDAD A
EJECUTAR
10.41 SUMINISTRO Y COLOCACION DEWATT | PZ | 100 | EL
HARIMETRO CON INDICADOR DE A WATTHORIMETRO O
DEMANDA TIPO "A" O SOCKET MEDIDOR ES
(INSTALADO POR CFE), INCLUYE: SUMINISTRADO POR |
MATERIAL, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LA CFE SE INCLUYE |
MANO DE OBRA EN LOS CARGOS A
LA COMISION
DENTRO DEL |
CONTRATO DE
SERVICIO, QUE
DEBEMOS
CONSIDERAR EN<
ESTE CONCEPTO?
10,55 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PZ | 10800 | SE SOLICITA MARCA
LAMPARA FLUORESCENTEDE2X 33 | A ¥ MODELO DE LA |
WATTS, COMPLETA PARA EMPOTRAR LAMPARA |
CON ACRILICO ENVOLVENTE, INCLUYE: |
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE _EN GATALOGO
OBRA ENTREGADO EN
ESTE ACTO VIENE
INDICADO EL
MODELO
10,56 SUMINISTROY COLOCACIONDE . | PZ | 21.00 | ESTA LAWPARA ES
LAMPARA FLUORESCENTEDE2X39 | A PARA LA ROSETA
WATTS, COMPLETA PARA CERAMICA DEL
SOBREPONER CON ACRILICO CONCEPTO 10.54 YA
ENVOLVENTE, INCLUYE: MATERIAL, QUE VIENEN LA
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA MISMA CANTIDAD
DE PIEZAS QUE LAS
ROSETAS?,
DEBEMOS
CONSIDERAR
) LAMPARA
, AHORRADORA
N FLOURESCENTE ?

R=CONSIDERAR LO
I

INDICADOQ EN
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Nuevo Leon SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CATALOGO
ENTREGADO EN
ESTE ACTO
10.57 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE PZ SE SOLICITA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO1X | A CANTIDAD A
15 AMP, INCLUYE: GABINETE, CONSIDERAR
MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA R=EN CATALOGO
ENTREGADO EN
ESTE ACTO VIENE
INDICADC
10.58 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZ SE SOLICITA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X | A CANTIDAD A
20 AMP, INCLUYE: MATERIAL, CONSIDERAR
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
R=EN CATALOGO
ENTREGADO EN
ESTE ACTO VIENE
INDICADO
10.59 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZ | 2.00 SE SOLICITA MARCA
VENTILADOR DE TECHO CON FOCOEN | A Y MODELO DEL
SOTANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE VENTILADOR
MATEROIALES Y ACCESORIOS PARA SU
FIJACION, ANDAMIOS O ESCALERA, R=EN CAT
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ENTRECG A,’;é%ﬁo
ESTE ACTO VIENE ™
INDICADO EL
MODELO A
VOZ Y DATOS
1111112 CONCEPTOS DE VOZ Y DATOS EN DONDE
DEBEMOS
REFLEJAR LAS
CANALIZACIONES ,
CHAROLAS DE
MALLA,
CONEXIONES,
CAJAS, ETC , PARA
LAS SALIDAS DE
VOZ Y DATOS?
R= EN EL CONCEPTOQ
10.62 DE SALIDAS
DE VOZ Y DATQS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
12.3 CONSTRUCCION DE LAVABO DE PZ | 5.00 FAVOR DE
CONCRETO ACABADO APARENTE A CONFIRMAR EL
PREFABRICADAS ACABADO ACABADO
HORNEADO PULIDO EN CELDAS, SOLICITADO COMO
INCLUYE; ARMADO SEGUN CALCULO, CONCRETO
COLOCACION, SUMINISTRO DE HORNEADO? QUE
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO MARCA Y MODELO
DE OBRA ES EL LAVABO
PREFABRICADO? |
y, /

bl

/
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R=EN CATALOGO
ENTREGADO EN
ESTE ACTO VIENE
‘ INDICADO EL
MODELO
124 CONSTRUCCION DE LETRINA DE PZ | 5.00 TIENEN ALGUNA
CONCRETO ACABADO APARENTE A MARCA Y MODELO
PREFABRICADAS ACABADO PULIDO EN DE LA LETRINA?
CELDAS, INCLUYE; ARgIADo SEGUN
CALCULO, COLOCACION, SUMINISTRO -
DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y 2&:53}3&%&0
MANO DE OBRA ESTE ACTO VIENE
INDICADO EL
MODELO
12.5 CONSTRUCCIGN DE CARCAMOQ DE PZ | 1.00 SE SOLICITA
1.50X1.5X3.50 MTS DE CONCRETO A ESPECIFICACIONES
' F'C=250 KG/CM2 PARA SOLUCION DEL
: SANITARIA DE SOTANO, ARMADO CON HIDRONEUMATICO Y
VARILLAS #5 A CADA 20 CMS EN DOBLE BOMBA A
PARRILLA EN PISO, LOSAS Y MUROS, CONSIDERAR
ESPESOR DE 20 CMS, INCLUYE:
ESCALERA MARINA A BASE DE _
VARILLA REDONDA LISA DE 1/2" EN EESDEE?ﬁffé PLANO
| ESCALONES A CADA 30 CMS Y MARCO,
CIMBRA, DECIMBRA, EXCAVACIONES,
RETIRO DE MATERIAL A TIRO LIBRE,
RELLENOS, FILTROS, CARCAMO,
EQUIPO HIDRONEUMATICO, CON
- BOMBA DE 3 HP SUMERGIBLE,
. CONEXIONES ELECTRICAS,
| . CONDUCCIONES, IMPERMEABILIZACION
‘ . INTERIORMENTE Y EXTERIORMENTE,
; REGISTRO HOMBRE CON TAPA DE
‘ ' ACERO, EQUIPO, SUMINISTRO DE
‘ MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO
| DE OBRA.
1 12.7 SUMINISTRO, HABILITADO Y TENDIDO ML | 187.60 | FAVORDE
| DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 4" Y ESPECIFICAR LA
‘| ' 6" MCA DURALON O SIMILAR, INCLUYE CANTIDAD DE ML DE
' CONEXION A REGISTRO EXISTENTE, CADA DIAMETRO
‘\ ' PIEZAS ESPECIALES, CORTES, QUE DEBEMOS DE
. PRUEBAS, MATERIALES, CONSIDERAR A FIN
| HERRAMIENTAPUESTA EN USO Y DE PODER
- MANO DE OBRA. PRORATEAR LOS
I COSTOS SEGUN EL
‘| ' DIAMETRO
.
| R=SE ANEXA PLANO
‘ I DE DETALLE
. 129 SUMINISTRO E INSTALACION DE PZ | 5.00 SE SOLICITA
| w] MINGITORIO DE CERAMICA MCA. ORION | A MODELO
‘ ‘| . g E%UIVALENTE, COLOR AE s
. ETERMINAR POR LA SUPERVISION, -
‘| - INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, 2,,5:;;‘ I&';%ﬁo
’ “ HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA ESTE ACTO VIENE
(\ INDICADO EL
‘ MODELO

/ ‘%&

\x\

/7Yy
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LAVABO DE EMPOTRAR (TIPQ OVALIN) PZ | 15.00 SE SOLICITA
COLOR A DETERMINAR MCA. ORION O A MODELO
EQUIVALENTE, AS| COMO DESCARGA,

INCLUYE : SUMINISTRC DE R=EN CATALOGO
MATERIALES, LLAVE MEZCLADORA, ENTREGADO EN
KIT DE INSTALACION { MAXIFLEX, ESTE ACTO VIENE
LLAVES DE CONTROL, TRAMPA INDICADO EL
METALICA DE RUGC ) MATERIAL DE MODELO
CONSUMO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y

MANO DE OCBRA.

12.11 COLADERA DE PISO MARCA HELVEX PZ | 9.00 SE SOLICITA
CROMADA DE 2 " DIAM. CESPOL A MODELO
|NTEGRgDO. INCLUYE: SUMINISTRO,

CONEXION, MATERIAL DE CONSUMO, =

HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANQ DE gns-:géﬁgélégﬁo

OBRA. ESTE ACTO VIENE
INDICADO EL
MODELO

12.18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZ | 6.00 SE SOLICITA MARCA,
REGADERA CON LLAVE MEZCLADQRA A Y MODELO DE
Y CEBOLLETA CON NUDO MOVIL, REFERENCIA
INCLUYE: ACCESOQRIOS PARA SU
INSTALACION, MATERIAL, -

HERRAMIENTA, EQUIPQ Y MANO DE Eﬁ:gé:gé%ﬁo

OBRA ESTE ACTO VIENE
INDICADO EL
MODELC

CANCELERIA HERRERIA Y CARPINTERIA

13.10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE M2 | 4200 FAVOR DE
PROTECTORES DE ACERO ESPECIFICAR EL
DESPLEGADO TIPO ROMBOS Y MARCO CALIBRE DEL
CON ANGULO DE ACERO, INCLUYE: ACERO
SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPLEGADO, ASI
ACCESORIOS, DEMOLICIONES, COMO TAMBIEN LAS
RESANES, DESPERDICIOS, ACARREOS, DIMENSIONES DEL
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE ANGULO
OBRA. S

R=SE ANEXA PLANO(
DE DETALLE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJAS | M2 | 55.00 EN PLANO SE
Y PUERTAS EN AREA DE CELDAS Y SOLICITA
ACCESQOS DE VARILLAS REDONDAS DIFERENTES
LISAS DE 1/12" A CADA 10 CMS Y MARCO DIMENSIONES PARA
A BASE DE SOLERA DE 1/4" DE LAS REJAS Y
ESPESOR Y 3" DE ANCHO, INCLUYE: PUERTAS EJEMPLQ,
ANCLAJES EN MURQ CON VARILLA ACERQ RDOLISO DE
CORRUGADA SOLDADA A SOLERA DE 1" {SIN ESPECIFICAR
112" POR 20 CMS, SUMINISTRO DE SEPARACION ENTRE
MATERIALES, ACCESORIOS, VARILLAS) Y MARCO
DEMOLICIONES, RESANES, RANURAS, DE SOLERADE 2 1/2"
ACARREOQS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y X 1/2"
MANO DE OBRA.
R=COTIZAR COMO
ENDICA EL
CONCEPTO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZ | 300 SE SOLICITA
PUERTAS METALICAS DE 1.00 X 2.20 A DETALLE DE
MTS ¥ MARCO METALICO, INCLUYE: PUERTA A
ANCLAJES EN MURQ, SUMINISTRO DE /FABRICAR

MATERIALE%CJSESORIOS,

/

3

/
/«
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DEMOLICIONES, RESANES, RANURAS,

R=SE ANEXA PLANO

NDICA MODELO DEL

T

bl

ACARREQS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DE DETALLE
MANO DE OBRA.
AIRE ACONDICIONADO
14.1 PREPARACION DE SALIDA ELECTRICA | SA [ 3200 | ESTE CONCEPTOES
PARA MINISPLIT, INCLUYE; SUMINISTRO | L IDEM AL 10.3, QUE
DE MATERIALES, DUCTO PVC, CODOS, DEBEMOS DE
CABLEADO, PROTECCION DE CABLE, CONSIDERAR EN
CONDUCCION , TODO LO NECESARIQ CADA CONCEPTO?
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
CONEXION A CENTRO DE CARGA
143 SUMINISTRO E INSTALACION DE PZ | 2300 | SE SOLICITA MARCA
MINISPLIT DE 1 TON INCLUYE: A Y MODELO DE
SOPORTES, EQUIPQ, CABLEADOS, REFERENCIA,
CONDUCCION NECESARIA, DEBEMOS
PREPARACION ELECTRICA, CONSIDERAR
PREPARACION HIDRAULICA, DENTRO DE ESTE
HERRAMIENTA , MANO DE GBRA Y CONCEPTO
TODO LO NECESARIO PARA SU PREPARACION
CORRECTA INSTALACION. ELECTRICAE
HIDRAULICA YA QUE
SE CONSIDERA LO
MISMO EN LOS
CONCEPTOS 10.3,
14,1, 14.2
R= EN CATALOGO
ENTREGADO EN
ESTE ACTO SE
INDICA MODELO
144 SUMINISTRO E INSTALACION DE PZ | 900 SE SOLICITA MARCA
MINISPLIT DE 2 TON INCLUYE: A Y MODELO DE
SOPORTES, EQUIPO, CABLEADOS, REFERENGIA,
CONDUCCION NECESARIA, DEBEMOS
PREPARACION ELECTRICA, CONSIDERAR
PREPARACION HIDRAULICA, DENTRO DE ESTE
HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y CONCEPTO
TODO LO NECESARIO PARA SU PREPARACION
CORRECTA INSTALACION. ELECTRICAE
HIDRAULICA YA QUE
SE CONSIDERA LO
MISMO EN LOS
CONCEPTOS 10.3,
141,142
R= EN CATALOGO
ENTREGADO EN
ESTE ACTO SE
INDICA MODELO
13.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE Pz | 3.00 SE SOLICITA MARCA
EXTRACTOR DE 6" DE DIAMETRO EN A ¥ MODELO DEL
SOTAND, INCLUYE; PREPARACION, EXTRACTOR
CONDUCCION,
CABLEADO,ACCESORIOS, -
HERRAMIENTA Y MANG DE OBRA. ENTE:E%’:L%QS °
ESTE ACTO SE

EXTRACTOR __ 4
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OBRAS EXTERIORES EDIFICIO C-4
CASETA'Y MALLA CICLONICA
15.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZ | 2.00 SE SOLICITA PLANO
CASETA DE ACCESODE 3.00 X 400 MTS | A DE OBRA CIVIL Y DE
A BASE DE ESTRUCTURA CON LOSA DE - ACABADOS A FIN DE
CONCRETO Y EDIFICACION CON MUROS PODER DESGLOSAR
DE BLOCK, CIMENTACIONES, LO NECESARIO
ACABADOS, ELECTRIFICACION, PARA LA CORRECTA
CANCELERIA, SANITARIOS, INCLUYE; INTEGRACION DEL
' MATERIALES, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y P.U.
MANO DE OBRACIMENTACION, PINTURA
ANTICORROSIVA A DOS MANOS, =
PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, §,_AS§02"EXAN
ALIMENTACION ELECTRICA, EQUIPO,
HERRA
15.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZ | 2.00 SE SOLICITA
PUERTA METALICA DE SISTEMA A DETALLE DE OBRA
AUTOMATIZADO, DE 7.00 MTS CON CIvIL,
MARCO ESTRUCTURAL PARA SOPORTE INSTALACIONES Y
SEGUN DISENO, INCLUYE; EL EQUIPO
CIMENTACION, PINTURA NECESARIO
ANTICORROSIVA A DOS MANOS,
: PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, -
‘ ALIMENTACION ELECTRICA, EQUIPO, ELAS:OASNEMN
1 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
' 15.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZ | 2.00 SE SOLICITA
; PUERTA METALICA PARA PEATON,DE | A DETALLE DE
; 1.00X 2,2 MTS, INCLUYE; PINTURA PUERTA A
! ANTICORROSIVA A DOS MANOS, FABRICAR
' PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS,
-: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE R= SE ANEXAN
: OBRA. PLANOS
|
3
|
1]
) _
ANDADORES Y BANQUETAS N
t
'= PRELIMINARES Z
]
, :
) 16.1 TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION | M2 | 597.57 | DEBEREMOS DE
' DE REFERENCIAS EN LA OBRA, CONSIDERAREL
' INCLUYE: CAL, HILO, ESTACAS, TRAZOY
' HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NIVELACION
Cod DURANTE TODO EL
' TIEMPO QUE DURE ‘
b LA OBRA, O
' _ ) SOLAMENTE EL
' TIEMPO NECESARIO
! PARA REALIZAR EL
': TRAZO?
]
! R= DURANTE EL
' TIEMPO QUE DURA
'1 LA OBRA
' INRTACAGION ELECTRICA
| 5‘ y mc\\

/ .
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OBRAS EXTERIORES EDIFICIO C-4
CASETA Y MALLA CICLONICA
15.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZ | 2.00 SE SOLICITA PLANO
CASETA DE ACCESO DE 3.00 X 400 MTS | A DE OBRA CIVIL Y DE
A BASE DE ESTRUCTURA CON LOSA DE ACABADOS A FIN DE
CONCRETO Y EDIFICACION CON MURDS PODER DESGLOSAR
DE BLOCK, CIMENTACIONES, LO NECESARIO
ACABADOS, ELECTRIFICACION, PARA LA CORRECTA
CANCELERIA, SANITARIOS, INCLUYE; INTEGRACION DEL
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y P.U.
MANO DE OBRACIMENTACION, PINTURA
ANTICORROSIVA A DOS MANDS, -
PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, ,'ELE,EO“S”E"A"
' ALIMENTACION ELECTRICA, EQUIPO,
HERRA
15.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZ | 2.00 SE SOLICITA
PUERTA METALICA DE SISTEMA A DETALLE DE OBRA
AUTOMATIZADO, DE 7.00 MTS CON CIVIL,
MARCO ESTRUCTURAL PARA SOPORTE INSTALACIONES Y
SEGUN DISENQ, INCLUYE: EL EQUIFQ
CIMENTACION, PINTURA NECESARIO
ANTICORROSIVA A DOS MANOS,
PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, R= SE ANEXAN
ALIMENTACION ELECTRICA, EQUIPO, PLANOS
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
153 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PZ | 2.00 SE SOLICITA ~
PUERTA METALICA PARA PEATON,DE | A DETALLE DE
1.00X 2,2 MTS, INCLUYE; PINTURA PUERTA A
ANTICORROSIVA A DOS MANOS, FABRICAR
PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE R= SE ANEXAN
OBRA. PLANOS
l
! -
1 ANDADORES Y BANQUETAS
! PRELIMINARES 4
b
L 16.1 TRAZO, NIVELACION Y LOCALIZACION | M2 | 597.57 | DEBEREMOQS DE
| DE REFERENCIAS EN LA OBRA, CONSIDERAR EL
i INCLUYE: CAL, HILO, ESTACAS, TRAZO Y
"h HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. NIVELACION
i DURANTE TODO EL
b TIEMPO QUE DURE
{ LA OBRA, O
| SOLAMENTE EL
i TIEMPO NECESARIO
{ PARA REALIZAR EL
, TRAZO?
b
'L R= DURANTE EL
[ TIEMPO QUE DURA
ﬁ LA OBRA
i
‘: INsﬂ(\LAmo LECTRICA
b R \
|

2
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PZ | 7.00 SE SOLICITA

LUMINARIA DE EMPOTRAR, MCA. A MODELO

VENTOR IL/GT EN FACHADA Y ASTA

BANDERA, INCLUYE: MATERIALES, R= EN CATALOGO

CABLEADO PARA CONEXION, ENTREGADO EN

ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE ESTE ACTO VIENE

OBRA. ‘ ESPECIFICADO EL
MODELO DE LA
LAMPARA

BASE PARA ARBOTANTE DE 40 x 40 x PZ | 8.00 CUANTOS ML DE

120 cm, HECHA DE CONCRETQ Fe=200 | A CANALLZACION SE

Kgfcm2. AG=20 mm H. en 0. 4 ANCLAS DEBERA

ROSCADAS DE 3/4" x 100 cm. DE CONSIDERAR PARA

LONGITUD Y GALVANIZADA CON LA ALIMENTACION

ROSCA, 8 TUERCAS GALVANIZADAS ELECTRICA?

HEXAGONALES DE 3/4", 8 ROLDANAS

GALVANIZADAS PLANAS Y DE PRESION R= SE ANEXA PLANO

DE 3/4™ INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, POLIDUCTO BICAPA Rgg’g}i‘?ﬁ'fs" DE

REFORZADO NARANJA DE 2" DE

DIAMETRO REQUERIDO, DESPERDICIOS,

EXCAVACION EN TODO TIPO DE

MATERIAL, CIMBRA Y DESCIMBRA, SUM.

Y COLOCACION DE ANCLAS, COLADOC, ‘

RETIRQ FUERA DE LA OBRA DEL

MATERIAL PROBUCTO DE LA

EXCAVACION, HERRAMIENTA Y MANQ :

DE OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PZ | 8.00 A QUE SE REFIERE

REGISTRO PARA ALUMBRADO PVC 40, | A CON REGISTRO

CON ARO Y TAPA POLIMERICA, PARA ALUMBRADO

MEIDADAS INTERIQRES DE 26 CM DE PVC 40, EL

DIAMETRO x 40 CM DE PROFUNDIDAD, MATERIAL DEL

CON DOS TORNILLOS GALVANIZADOS REGISTROSERA

DE 516" x 1 1/2" Y DOS TUERCA DE CONCRETO

5/16" DE DIAMETRO AHOGADAS EN POLIMERICC? -

COLADO POLlMERlEco, REGISTRO DE

CONCRETO POLIMERICO F'c=800 -

Kgfcm2. INCLUYE: SUMINISTRO DE gouﬁlhggr%%REsT 3N A 1

REGISTRO EN DONDE SE REQUIERA, MATERIAL

EXCAVACIONES NECESARIAS EN TODO COMUNMENTE

TIPO DE MATERIALES, RETIRO DE USADO EN

MATERIAL PRODUCTO DE LA REGISTROS

EXCAVACIGN A TIRO LIBRE, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. :

SUMINISTRO Y COLOCACION DE Pz | 1.00 QUE TIPO DE PAGO

SISTEMA DE TIERRA EN BANCO DE A

TRANSFORMADOR, INCLUYE: TODOS

LOS PAGO Y PERMISOS QUE SE

REQUIERAN ANTE C.F.E.PARA EL BUEN ¢

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
ELECTRICO, SUMINISTRO DE
MATERIALES, DESPERDICIOS, EQUIPQ,

HERRAMIENTA Y MANQ DE OBRA

ASTFBAN{ERA

Y PERMISO ANTE
CFE DEBEMOS
CONSIDERAR PARA
EL SISTEMA DE
TIERRAS?

vy

‘ HERiQERIRA\
N .

N

W/
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ASTA PZ | 1.00 SE SOLICITA
BANDERADES9.30MLCONTUBODE3" | A

DETALLE DEL
Y 2" CED 40, PLACA BASE Y CUATRO ASTABANDERA A
ANCLAS ROSCADAS DE 3/4" X 90 CM DE CONSTRUIR
LONG, ZAPATA DE CONCRETO F'C=200
KG/CM2, SECC. 1.00 X 1.00 X 1.00 M, R= SE ANEXA PLANO
INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIO, DE DETALLE
ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA
EQUIPAMIENTG URBANO
| JARDINERIA
23 SUMINISTRO E INSTALACION DE

M2 | 3,658.0 | SE SOLICITA PLANC
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION, 0 DE SISTEMA DE
INCLUYE: TUBERIAS DIAMETROS RIEGO
NECESARIOS, ASPERSORES,
CONEXIONES, EXCAVACIONES,
RELLENOS, ALIMENTACION A
CISTERNA, SUMINISTRO DE
MATERIALES, TRASLADOS,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
22.4 CONSTRUCCION DE CISTERNA DE PZ | 1.00 SE SOLICITA
4X4X2.50 MTS DE CONCRETO F'C=250

A ESPECIFICACIONES
KGICM2, ARMADO CON VARILLAS #5 A DEL EQUIPO
CADA 20 CMS EN DOBLE PARRILLA EN HIDRONEUMATICO Y
; PISO, LOSAS Y MURQS, ESPESOR DE 25 LA BOMBA
| CMS, INCLUYE: CIMBRA, DECIMBRA,
|
1

EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL

A TIRO LIBRE, RELLENOS, FILTROS,

CARCAMO, EQUIPO HIDRONEUMATICO,

CON BOMBA DE 5 HP SUMERGIBLE,

| CONEXIONES ELECTRICAS,

| CONDUCCIONES, IMPERMEABILIZACION

| INTERIORMENTE Y EXTERIORMENTE,
EQUIPO, SUMINISTRO DE MATERIALES,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

LH '

} 4.-En este aclo se recibieron las preguntas que se insertan a continuacion por parte de las siguientes empresas:

i‘1

“1 *La empresa CONSTRUCTORA MALZ MIER, S.A. DE C.V,, presento las siguientes preguntas

L

|

1 f

5.3 TRABE V-1ENLOSAY COLADA MONOLITICAMENTE DE CONCRETO PREMEZCLADO Y BOMBEADO

R= SE ANEXA PLANO
DE DETALLE DE LA
CISTERNA

D

M 55.00
| c=200kg/cm2 DE 20 X 40 CM. ARMADA CON 24 VRS # 5 Y ESTRIBOS # 3 A 20CM. SEGUN DISENO DE L
ﬁ CALCULO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA ¥
11 . MANO DE OBRA.
)
oL
. ‘1 (
o 5.3. TRABE V-2 EN LOSA Y COLADA MONOLITICAMENTE DE CONCRETO PREMEZCLADO Y BOMBEADO M 85.00
| 1 f'c=200kg/cm2 DE 20 X 45 CM. ARMADA CON 24 VRS # 5 Y ESTRIBOS # 3 A 20CM. SEGUN DISENO DE
R
‘ I

L
. CALCULO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADOQ, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
- | NQ DE OBRA.

‘=. VAR

—~~
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Eaa
5.3. TRABE V-3 EN LOSA ¥ COLADA MONOLITICAMENTE DE CONCRETQ PREMEZCLADO Y BOMBEADO M 205.0
2 f'c=200kg/em2 DE 20 X 50 CM. ARMADA CON 24 VRS # 5 Y ESTRIBOS # 3 A 20CM. SEGUN D1SENO DE L )

CALCULO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA.

¢NOS PUEDEN INDICAR $1 ES CORRECTOQ QUE LAS TRABES V-1, V-2 y V-3 LLEVAN 24 VARILLAS #57

R=NO, EN CATALOGO ENTREGADO EN ESTE ACTO SE ENCUENTRAN CORREGIDOS LOS CONCEPTOS

*La empresa REGIO CONSTRUCTORA E INGENIERIA URBANA, S.A. DE C.V., presento las siguientes preguntas

CIMENTACIO

N

CIEMNTACIO

N ZAPATAS

CORRIDA

X CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 0.80 X 030 MTS. ALT. CON CONCRETO PREMEZCLADO | M1 35
FC=250 KG/CM2 ARMADA CON 7 VRS #4 Y VRS #4 @ 0,25 M, PEDESTAL DE 0,20 X 0,20 X 1,50 MALT. CON | L | 0.
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KGICM2 CON 12 VRS #4 YESTRIBOS #3 @ 025 M. INCLUYE: 00
PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM. DE ESPESOR, CIMBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, 00
PERFILADO DE PARED, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
EN JUNTA DE ACLARACION #Z, PAGINA #2, SE INDICAN 368ML, CUAL ES LA CANTIDAD CORRECTA?
R=LA CANTIDAD CORRECTA SE ESPESIFICA EN CATALOGO ENTREGADO EN ESTE AGTO

390 DADO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS, REFORZADA CON 5 VS. A C/15 EN | P | 49
RETICULA, INCLUYE: EXCAVACION, MATERIAL, CIMBRA, DESCIMBRA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA Y { 7 | .0
MANO DE OBRA. A | o0

0

NO APARECE EL DETALLE DEL DADO EN LOS PLANOS MENCIONADOS EN LA JAR?
R= EN CATALOGO ENTREGADO EN ESTA JUNTA SE CORRIGE EL COCEPTO DE ACUERDO A PLANOS

X CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 1.20 X 0,30 MTS. ALT. CON CONCRETO PREMEZCLADO | M| 10
FC=250 KG/CM2 ARMADA CON 7 VRS #4 Y VRS #4 @ 0,25 M, PEDESTAL DE 0,20 X 0,20 X 1.50 MALT. CON | L [ 0.
CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 CON 12 VRS #4 YESTRIBOS #3 @ 025 M. INCLUYE: | | 00
PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CM. DE ESPESOR, CIMBRADO, CURADO, DESGIMBRADO, 00
PERFILADO DE PARED, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
NO CORRESPONDE AL DISENO DE PLANOS ENTREGADO EN LA JAR2
R= EN CATALOGO ENTREGADO EN ESTE ACTO SE CORRIGE Y SE EMPATA CON PLANOS

ESTRUCTUR

A EDIFICIO C-

4

SOTAND

38 SUMINISTRO Y APLICACION DE MPER SOBRE MURD DE CONCRETO Y SERA | M| 23
A BASE DE PLASTICO TERMOFUSIONADO 0 SIMILAR | 2 | 0.
SE ANEXA PLANQ DE MURG DE CONCTENCION VER PLANG PLANO SSP-P-EST-CIM-SCH, INCLUYE: 00
LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Q0
PODRIAN DARNOS MAS ESPECIFICACIONES SOBRE LOS MATERIALES DE ESTE IMPERMEABILIZANTE

&\ R= EN PLANOS ENTREGADOS EN ESTE ACTQ SE ANEXA DETALLE DE MURO
XESTRUCTUR N
LANTA
BAJ \ // / ,
0/

N\ 04
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SOTANO ¥
PLANTA
ALTA

53

TRABE V-1 EN LOSA Y COLADA MONOLITICAMENTE DE CONCRETO PREMEZCLADO Y BOMBEADO
f'c=200kg/cm2 DE 20 X 40 CM. ARMADA CON 24 VRS # 5 Y ESTRIBOS # 3 A 20CM. SEGUN DISENO DE
CALCULO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA.

EL ARMADO NO COINCIDE CON EL PLANO, AL SER ESTOS TRABES PARTE DE LA LOSAS, EL
CONCRETO Y EL ACERO QUE APLIQUE DONDE SE INCLUIRA EN ESTE CONCEPTO, O EN LA LOSA?

R= EN CATALOGC ENTREGADO EN ESTE ACTO VIENE CORREGIDA LA CANTIDAD DE ACERO, EL
CONCRETO Y EL ACERO SE INCLUIRA EN ESTE CONCEPTO ASI COMO LO INDICA

531 -

TRABE V-2 EN LOSA Y COLADA MONOLITICAMENTE DE CONCRETO PREMEZCLADO Y BOMBEADO
fc=200kgiom2 DE 20 X 45 CM. ARMADA CON 24 VRS # 5 Y ESTRIBOS # 3 A 20CM. SEGUN DISENO DE
CALCULO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADOQ, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA
Y MANO DE OBRA,

EL ARMADO NO COINCIDE CON EL PLANO, AL SER ESTOS TRABES PARTE DE LA LOSAS, EL
CONCRETO Y EL ACERO QUE APLIQUE DONDE SE INCLUIRA EN ESTE CONCEPTO, O EN LA LOSA?

R= EN CATALOGO ENTREGADO EN ESTE ACTO VIENE CORREGIDA LA CANTIDAD DE ACERO, EL
CONCRETO Y EL ACEROQ SE INCLUIRA EN ESTE CONCEPTO AS1 COMO LO INDICA

532

TRABE V-3 EN LOSA Y COLADA MONOLITICAMENTE DE CONCRETO PREMEZCLADO Y BOMBEADO
f'c=200kg/em2 DE 20 X 50 CM. ARMADA CON 24 VRS # 5 Y ESTRIBOS # 3 A 20CM. SEGUN DISENO DE
CALCULD, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADQ, CURADD, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA
Y MANO DE CBRA,

20

o0
00

EL ARMADO NO COINCIDE CON EL PLANO, AL SER ESTOS TRABES PARTE DE LA LOSAS, EL
CONCRETO Y EL ACERO QUE APLIQUE DONDE SE INCLUIRA EN ESTE CONCEPTO, O EN LA LOSA?

R= EN CATALOGO ENTREGADO EN ESTE ACTO VIENE CORREGIDA LA CANTIDAD DE ACERO, EL
CONCRETO Y EL ACERO SE INCLUIRA EN ESTE CONCEPTO ASI COMO LO INDICA

57

COLUMNA TIPO C-1 DE CONCRETO PREMEZCLADO Y BOMBEADO fc=200kgiom2 DE 20 X 30 CM.
ARMADA CON B VRS # 5 Y ESTRIBOS # 3 A 20CM. SEGUN DISENO DE CALCULO, INCLUYE: CIMBRA,
DESCIMBRA, COLADO, CURADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANQ DE QBRA.

c8ey

EN PLANO APARECE COMO DE 30 X 30 CMS.

R= EN CATALOGO ENTREGADO EN ESTE ACTO INDICA DE 30X30

58

ESCALERA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 PREMEZCLADO Y BOMBEADO DE ARMADA CON ACERO
F'y= 4200 KG/CM2 , ARMADA, COLADA Y CIMBRADA INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO SEGUN CALCULO,
COLADO, CURADO, VIBRADQ, CIMBRA ¥ DESCIMBRA, BOMBA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA. SE ANEXA PLANO DE ESCALERA (SSP-P-DES-ESCALERA)

R= NO INDICA PREGUNTA ALGUNA PERO EN PLANOS VIENE EL DETALLE DE LA ESCALERA

c8=8

OBRAS DE
ACCESO A
EDIFICIO ¥
VESTIBULO

ACABADOS
FECHADA Y
VESTUBULO

7.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE CONCRETO APARENTE EN ACCESO ARMADO CON VRS #6 A
CADA 20 CMS EN RETICULA EN AMBAS CARAS ESPECIFICACIONES SEGUN DISENQ, INCLUYE; EQUIPQ,
CIMBRA APARENTE, DECIMBRA, CORTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, COLADC,CURADO, BOMBED Y
MANO DE OBRA.

\Ng SE ENCUENTRA DETALLE EN PLAN:}S’ / /

\\J
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R= EN PLANOS ENTREGADQS EN ESTE ACTO YA VIENE INDICADO EL MURO
73

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE CONCRETO APARENTE ARMADO CON VRS #6 A CADA 20
CMS EN RETICULA EN AMBAS CARAS ESPECIFICACIONES SEGUN DISENO, EN VESTIBULO, INCLUYE

. 1200
EQUIPO, CIMBRA APARENTE, DECIMBRA, CORTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, COLADO.CURADO. | | 00
BOMBEQ Y MANG DE OBRA.

NO SE ENCUENTRA DETALLE EN PLANOS

R= EN PLANOS ENTREGADOS EN ESTE ACTO YA VIENE INDICADO EL MURC

OBRAS

EDIFICIO C-4

INSTALACIO

N ELECTRICA

10.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA INCLUYE: VARILLA COPERWELD, [ P | 1.
ALIMENTACION CON CABLE 4/0, CONEXIONES, TIERRA, BASE SOCKET, AISLADOR, TUBO CONDUIT | Z | 00
GALVANIZADO, MUFA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANC DE OBRA Al 00
LOS ELEMENTOS DE ESTA PARTIDA NO SON EL CONCEPTO: 10.37,10.38,10.36,10.49,10.50 ETC

R= COTIZAR LO iNDICADQ EN CONCEPTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE WATT HARIMETRO CON INDICADOR DE DEMANDA TIPQ "A" O SOCKET
(INSTALADO POR CFE), INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

. 10.41

>N
8-

ESTE ELEMENTO RO ES SUMINISTRADO E INSTALADO POR EL MISMO CFE

R= COTIZAR LO INDICADO EN CONCEPTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARHORIMETRO TIPO "A" O SOCKET (INSTALADO POR CFE), INCLUYE
MATERIAL, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

10.42

»NT
=28

?@

ESTE ELEMENTO NO ES SUMINISTRADO E INSTALADO POR EL MISMO CFE

R= COTIZAR LO INDICADO EN CONCEPTO
INSTALACIO

NES
HIDROSANIT
ARIAS
12.3

CONSTRUCCION DE LAVABO EN CELDA SE CONSIDERARA CERAMICA BLANCO MODELC ECONOMICO

1
i
1
11 AHOGADA EN MURQ DE BLOCK Y FIJADA CON CONCRETQ,INCLUYE; COLOCACION, SUMINISTRO DE | Z | 00
| MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
!

i

1

i

1

k

k

I

|

EN LA RED DE PLANO #30, NO APARECEN ESTOS LAVABOS, SOLO SANITARIOS

R= EN PLANOS ENTREGADOS EN ESTE ACTO YA VIENEN INDICADOS,

124 CONSTRUCCION DE LETRINA _ SE CONSIDERARA CERAMICA BLANCO MODELO ECONOMICO SIN
TANQUE AHOGACA EN PISO DE CONCRETO, INCLUYE; COLOCACION, SUMINISTRO DE MATERIALES
HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA

EN PLANO SE ESPECIFICA FLUXOMETRO CON SALIDA DE 32mm (1 1/4") NO HAY INSTALACIONES
HIDRAHULICAS DE ESTE DIAMETRO

R= EN PLANOS ENTREGADOS EN ESTE ACTO YA SE ENCUENTRA CORREGIDO
127

1

t

|

/ SUMINISTRO, HABILITADO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 4' Y 68* MCA DURALON O | M] 18
' SIMILAR, INCLUYE CONEXION A REGISTRQ EXISTENTE, PIEZAS ESPECIALES, CORTES, PRUEBAS

E \

!

]

I

: ) : L7
MATERIALES, HERRAMIENTAPUESTA EN USO Y MANO DE OBRA. 60

0o
‘ \\ EN PLANOS SANITARIOS NO SE APRECIAN TUBERIAS DE 6°@ DE PVC
'i : &N PLANOS ENTREGADOS EN ESTE AZTO YA VIENE INDICADA LATUBERIADES” /4
N\
3
1
|
|
|

b
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AIRE
ACONDICION
ADO
14.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINJSPLIT DE t TON INVERTER 1 TON FRIQ/CALOR MODELQ VM 122 | P | 23
HG MARCA LG-220 VOLTS, INCLUYE: SOPORTES, EQUIPO, CABLEADOS, CONDUCCION NECESARIA, | Z | .0
PREPARACION ELECTRICO, PREPARACION HIDRAULICA, HERRAMIENTA , MANO DE OBRA Y TODOLQ | A | 0D
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 0
NO HAY PLANOS DE UBICACION DE MINISPLIT, NO CANALIZZACIONES PARA DISTANCIAS, NI
UBICACION DE TABLEROS DE MIN!SPLIT, TAMBIEN DICE PREPARACION HIDRAHULICA, PERO EL
DESAGUE ESTA EN EN CONCEPTO 14.2
‘ R=EN EL PLANO DE CONTACTOS SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS MINISPLITS
14.4 SUMINISTRG E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON INVERTER 2 TON FRIQ/CALOR MODELO VR 242 | P 0.
HW MARCA L[G-220 VOLTS, INCLUYE: SOPORTES, EQUIPO, CABLEADOS, CONDUCCION NEGESARIA, | Z | 00
PREPARACION ELECTRICA, PREPARACION HIDRAULICA, HERRAMIENTA , MANO DE OBRAY TODO LO | A | 00
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.
NO HAY PLANOS DE UBICACION DE MINISPLIT, NO CANALIZACIONES PARA DISTANCIAS, Ni
UBICACION DE TABLEROS DE MINISPLIT, TAMBIEN DICE PREPARACION HIDRAHULICA, PERO EL
DESAGUE ESTA EN EN CONCEPTO 14.2
R= EN EL PLANO DE CONTACTOS SE ENCUENTRAN UBICADOQS LOS MINISPLITS _
145 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE CUADRADO MARCA ESTEVEZ 6" DE DIAMETROO | P | 3.
SIMILAR EN  SOTANC, INCLUYE; PREPARACION, CONDUGCCION, CABLEADOACCESORIOS, | Z | 00
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Al 0D |
OBRAS
| EXTERIORES
] EDIFICIO C-4
1 CASETA Y
! MALLA
i CICLONICA |
; 15.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE SISTEMA AUTOMATIZADO, OE 7.00 MTS CON | P [ 2 , |
. MARCO ESTRUCTURAL PARA SOPORTE SEGUN DISENO, INCLUYE; CIMENTACION, PINTURA | Z | 00 |
' ANTICORROSIVA A DOS MANQS, PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, ALIMENTACION ELECTRICA, | A | 00 |
! EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SE ANEXA PLANO (SSP-P-ARQ-CASETA)
s
t
EN PLANO ESTA PUERTA DICE LONGITUD: § METROS
t
| R= EN CATALOGO ENTREGADO EN ESTE ACTO VIENE DE 8.00 MTS
'=
ﬁ 5.- En este acto se les informa a los interesados la iecha y horario para el ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y APERTURA
; TECNICA el cual se llevara a cabo el dia 23 de septiembre de 2017 a las 10:00 horas.
':
! POR LA DEPENDENCIA
|
|

| \ Z
ING. ALEJANDRO SAN 7 GOMEZ LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
DIRECTOR DE LICITA NES COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

;
'.;1 i o
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iNG. JUAN MANUEL CONTRERAS
POR LA DIRECCION DE PROYECTOS
ING. JOSE LUIS CASTRO MORENQ :

COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS

BUFETTE DE OBRAS, SE

AXIS CONSTR

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA,

ADSONIA CONSULTORES, S.A.DEC.V

POR LA DIRECCION DE EDIFICACION

POR EL MUNICIPIO DE PESQUERIA

POR LOS CONCURSANTES
(NOMBRE Y FIRMA)

Y SUMINISTROS,

COTELSA, S.A.DEC.V.

Dl Vo ///
ri
/
NES DE MONTERREY, S.A. DE

PROYECTOS
¢

™ N Sk

SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A, DE C.V.
SADECV

o

CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

=
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JORDAN ENGINEERIN & CONSTRUCCION, S, DE REGIO CONSTRUCTORA E INGENIERIA URBANA,
RL.DECV SA.DECV.

7 F

CONSTRUCTORA MAIZ MiER, S.A. DEC.V. SOLUTION WARE INTEGRACIONES, S.A.DEC.V.

GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A,
DEC.V.




