Secretaria
de Infraestruciua

NuevoLeén Acta de Fallo Licitacion Publica Estatal No. SINL-CPE-070-2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el articulo 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Il y 87 segundo parrafo de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Nuevo Leon; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion 1l, 23, 24, fraceidn |, 29 fraccion (lY, 32, 33,35 y demas
relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn; articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18
fraccion X, 29 fraccién |, Il, V, VI y X y demas relativos de la Ley Organica de la Administracién Pablica para el Estado de
Nuevo Ledn; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobiemo, que
contiene el nombramiento del Subsecretaric de Planeacidn de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 10,18 fraccion I, IV, Vil, 19
fraccion [V, VI, VINI, XIll y demas relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, se procede a efectuar la
etapa que a continuacion se indica correspondiente a la licitacion pubiica estatal No. SINL-CPE-070-2017.

ACTO DE NOTIFICACION DEL FALLO

Que se efectua de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Publicas para €l Estado y Municipios de Nuevo Ledn;
correspondiente a la Licitacién Piblica Estatal No. SINL-CPE-070-2017 relativa a: CONSTRUCCION DE TERRACERIAS,
RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACION PARA FRACCIONAMIENTO DE 50
VIVIENDAS, MUNICIPIO DE DR. COSS, NUEVO LEON.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Ledn, siendo las 15:00 horas del dia 18 de Agosto del 2017, nos reunimos en la Sala de
Juntas de la Direccion de Licitaciones, para conocer el fallo de esta Secretaria de Infragstructura, sito en primer piso del
edificio ubicado en Ave. Washington 648 Ote. Col. Centro, Monterrey, N. L., las personas fisicas y/o morales y servidores
publicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y fimas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo de esta
dependencia.

Conforme a la disponibilidad presupuestal se cuenta con recursos que provienen del Oficio de aprobacion presupuestal PEI-
0014/2017 de fecha 09 de Febrero de 2017 para la obra licitada No. SINL-CPE-070-2017 relativa a; CONSTRUCCION DE
TERRACERIAS, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACION PARA
FRACCIONAMIENTO DE 50 VIVIENDAS, MUNICIPIC DE DR. COSS, NUEVO LEON

EL C. ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO, quien preside este acto, dio a conocer en primer lugar el resultado de la
evaluacion de conformidad en lo establecido en el Fallo Técnico y Apertura Econdmica de fecha el 07 de Agosto de 2017 a las
10:00 horas, evaluacion efectuada por el area de Evaluaciones y Fallos de esta Secretaria de Infraestructura.

Al Analizar las propuestas recibidas no se tuvo en cuenta unicamente el monto total de las mismas, sino también las
condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas en las bases de la licitacién para estos trabajos, y en base a la
evaluacion detallada de los diversos anexos solicitados como parte econdémica, no hubo propuestas desechadas en la etdga
econdmica. '

Y asi mismo llevando a cabo ante el Comité de apoyo para la adjudicacion y fallo de los concursos de obra Publica conforme a
lo establecido articulo 98 de la Ley de obras publicas de Estado de Nuevo Ledn; de fecha 17 de Agosto del 2017
formulandose el Dictamen correspondiente para este faflo. Como parte econdmica sobrepasan el monto aprobado para esta
obra los siguientes ficitantes: Construcciones Y Desarrollos Crista, S.A. De C.V., Guajardo Y Asociados Constructora, S.A. De
C.V., GFM Ingenieros Constructores, S.A. De C.V., Petherika Urbanizaciones Y Construcciones, S.A. De C.V. resultando no
ceptable econdmicamente su propuesta. En base a lo anterior, son motivo de no adjudicacion de acuerdo a lo establecido en
el articulo 59 de la ley de obras publicas para el estado y municipios de Nuevo Ledn,

En virtud de lo anferior y conforme a lo establecido articulo 58 de la Ley de Obras Plblicas para el Estado y Municipios de
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Nuevo Ledn, cuya proposicion resulte solvente por reunir los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatonia a la
ficitacion, las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por [a convocante y por lo tanto garantice el cumplimiento
de las obligaciones respectivas para adjudicar el contrato al licitante cuya proposicion cumplié, con la convocatoria a la
presente licitacion, por lo que el C. ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ, DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVQ LEON, cuyas facultades se encuentran
determinadas en los articulos 1°, 9, 18, fraccion X, 29 fracciones V, VI, X y demas relativos de la Ley Organica de la
Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leén; 1,2,5 fraccion I, inciso a, 19 del Reglamento [nterior de la Secretaria de
Infraestructura de conformidad con lo establecido en los articulos 59 y 60 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Leén, se emite el fallo de esta licitacién en favor de EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE, S.A.
DE C.V., CON UN MONTO DE $ 2'945,656.55 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.}, incluyendo el |.V.A., relne las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de los frabajos.

La presente Acta surte para EXCAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. efectos de notificacién en forma y por
ello se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos el dia 22 DE AGOSTO DE 2017 a las 10:30
horas en las oficinas de la Direccion de Transparencia y Normatividad 4° piso del edificio ubicado en la calle Washington 648
Ote. entre Zaragoza y Zuazua centro de Monterrey Nuevo Ledn o dentro de un plaze no mayor de 15 dias habiles siguientes.
Igualmente adquiere el compromiso y obligacion de obtener y entregar en un plazo no mayor de 15 dias habiles contados a
partir de la fecha de firma del Contrato, la garantia para e! cumplimiento del mismo y la del anticipe que recibira, especificadas
en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones
perderan a favor del Erario Estatal la garantia de seriedad de su proposicion_y fa presente adjudicacion quedaré sin efecto.

De conformidad con lo previsto en el articulo 33Bis del Codigo Fiscal del Estado de Nuevo Ledn. EL LICITANTE seleccionado,
previo a |a firma del contrato, debera entregar en las oficinas de la Direccion de Licitaciones la documentacion que compruebe
su inscripcion en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes; manifestacion bajo protesta de decir verdad que no tiene
créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna forma permitida por el Codigo Fiscal, en su
caso autorizacion de las autoridades fiscales para cubrir los pagos a plazo, ya sea diferido o en parcialidades; asi como las
declaraciones, provisionales o no, y con independencia de que de las mismas resulte o no cantidad a pagar, que demuestren
estar al corriente en el pago de [.S.R. 0 [ETU e L.V.A e Impuesto sobre Ndminas. En el caso de no estar inscrito en el Registro
Estatal o Federal de Contribuyentes o no estar al corriente en el pago de sus impuestos, tendra un plazo de 15 dias, previo a
Su contratacion, para corregir su situacion fiscal, en caso de no hacerlo se establecera en el contrato clausula de retencion a
efecto de garantizar el pago de las contribuciones omitidas.

La facturacion del anticipo, de las estimaciones y, en su caso, de los ajustes de costos se presentara, después de autorizadas
por la supervision, y aprobadas por la Direccion de Edificacion, para su cobro en las oficinas de la Direccion de Planeacion,
Programacion y Presupuesto de esta DEPENDENCIA, situada en el Primer Piso del edificio ubicado en la calle
Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua centro de Monterrey Nuevo Ledn., a nombre de GOBIERNO DEL
ESTADQ DE NUEVO LEON, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur Tercer Piso, Col. Centro, Monterrey, con Registro
Federal de GEN-620601-DTA. El pago se hara en las oficinas de Gobierno del Estado de nuevo ledn, con domicilic en
Escobedo No. 333 Sur, Tercer Piso, Col. Centro, Monterrey, Nuevo Ledn o bien mediante transferencia electrénica
para lo cual EL CONTRATISTA debera proporcionar la CLABE INTERBANCARIA correspondiente

Por otra parte se le comunica a EXACAVACIONES Y OBRAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. seleccionado que los trabajos
deberan iniciarlos e} 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 y concluirlos a mas tardar el dia 02 DE ENERO DEL 2018, es deciren un
plazo no mayor de 120 dias naturales considerando la modificacién en la fecha original del fallo.

(\ Contra este fallo no procede recurso algung; sin embargo procede el recurso de inconformidad ante la Secretaria de Funcion

ublica, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Ave. Insurgentes Sur No. 1735, piso 4, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020 de
la Ciudad de México, en los términos de lo previsto en los articulos 119 y 123 de la ley de obras publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn. '
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Conforme a lo establecido en las bases se procedid a devolver las garantias depositadas a los CONCURSANTES que
asistieron.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuracion firmaron el presente documento
las personas que intervinieron en este Acto.

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS
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ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ LTCJOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
DIRECTOR DE LICITRCIONES COORDINADOR DE BASES Y CONVQCATORIAS

COORDI

neey A~ Bﬂf'ff’fzf‘fba ¥
ING. JoSE L TRO MORENO POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
DO ACIONES Y FALLOS GUBERNAMENTAL

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE
PRESUPUESTQ Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS

DE NUEVO LEON DE NUEVO LEON A.C.
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LICITANTES

GFM INGENIEROS
CONSTRUCTORES, S.A.DEC.V.

PETHERIKA URBANIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.

( GUAJARDO Y ASOCIADOS
CONSTRUCTORA, S.A.DEC.V.

EXCAVACTONES Y-OBRAS DEL
NORTE ,5.A. DEC.V.

HorE Y ING;
g/ 14836 776

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS
CRISTA, S.A.DEC.V.

COLOZA CONSTRUCCIONES
ESPECIALIZADAS Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
CYS,S.A.DEC.V.

CONSTRUCCION Y URBANIZACION
GARCIA VILLARREAL, S.A.DE C.V.
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