

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24, fracción I, 29 fracción III, 32, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI y X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 8, 10, 18 fracción III, IV y VII, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y de más relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la licitación pública estatal No. **SINL-CPE-062-2017**

ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

Que se efectúa de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para El Estado y Municipios de Nuevo León; correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-062-2017** relativa a: **MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD NUEVO REPUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE DR. GONZÁLEZ, NUEVO LEÓN.**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día 02 de Agosto de 2017, nos reunimos en la Sala de Juntas de la Dirección de Licitaciones, para conocer el fallo de esta Secretaría de Infraestructura, sito en primer piso del edificio ubicado en Ave. Washington 648 Ote. Col. Centro, Monterrey, N. L., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo de esta dependencia.

Conforme a la disponibilidad presupuestal se cuenta con recursos que provienen del Oficio de Aprobación presupuestal PEI-0014/2017, de fecha 09 de Febrero del 2017 para la Obra licitada No **SINL-CPE-062-2017**, relativa a: **MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD NUEVO REPUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE DR. GONZÁLEZ, NUEVO LEÓN.**

EL C. ING. JOSÉ LUIS CASTRO MORENO, quien preside este acto, dio a conocer en primer lugar el resultado de la evaluación de conformidad en lo establecido en el Fallo Técnico y Apertura Económica de fecha el 21 de Julio de 2017 a las 12:00 horas, evaluación efectuada por el área de Evaluaciones y Fallos de esta Secretaría de Infraestructura.

Al Analizar las propuestas recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de las mismas, sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas en las bases de la licitación para estos trabajos, y en base a la Evaluación detallada de los diversos Anexos solicitados como parte Económica, las siguientes empresas se desechan:

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-FE, S. A. DE C. V. A quien en el Acto de Fallo se le informa por separado y por escrito las causas que motivaron dicha situación.

GRUPO NIRAM, S. A DE C. V. A quien en el Acto de Fallo se le informa por separado y por escrito las causas que motivaron dicha situación.

VOLK SOLUCIONES, S. A DE C. V. A quien en el Acto de Fallo se le informa por separado y por escrito las causas que motivaron dicha situación.

Así mismo, llevando a cabo ante el Comité de apoyo de fecha 01 de Agosto del 2017 para la adjudicación y fallo de los concursos de obra Pública conforme a lo establecido en el Artículo 98 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, formulándose el Dictamen correspondiente para este fallo. Como parte económica sobrepasan el Monto Aprobado para esta obra.

CONCURSANTES

MONTO ORIGINAL CON CON I.V.A.

1.- CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-FE, S. A. DE C. V.	\$ 3,578,927.82
2.- GRUPO NIRAM, S. A DE C. V.	\$ 4,144,204.30
3.- VOLK SOLUCIONES, S. A DE C. V.	\$ 4,399,808.02

Resultando no aceptables económicamente las propuestas presentadas por los concursantes, ya que las proposiciones de todos los licitantes de acuerdo a la evaluación detallada sobrepasan el Monto Aprobado para esta obra.

En base a lo anterior señalado son motivos de no adjudicación de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, donde se indica que se declara desierto la licitación si todas las propuestas presentadas fueron no aceptables. Y además en apego al artículo 58 de la citada Ley, Párrafo 3: donde indica que se declarará DESIERTA la Licitación si todas las propuestas presentadas fueron desechadas.

Así mismo habiendo llevado ante el Comité de apoyo para la adjudicación y fallo de los concursos de obra Pública conforme a lo establecido artículo 98 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; de fecha **01 de Agosto de 2017**, formulándose el Dictamen correspondiente para este fallo declarándose ante el comité como **Desierto**.

En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido artículo 58 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, estas proposiciones resultaron solventes por reunir los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, así mismo cumplieron con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y por lo tanto garantizan el cumplimiento de las obligaciones respectivas para adjudicar esta licitación así mismo cumplió, con la convocatoria a la presente licitación, por lo que el **C. ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ, DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**, cuyas facultades se encuentran determinadas en los artículos 1º, 9, 18, fracción X, 29 fracciones V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; 1, 2, 5 fracción II, inciso a, 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se emite el fallo de esta licitación como **DESIERTO**, ya que sobrepasan el Monto Aprobado para esta obra y no reunieron las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento de la adjudicación y la ejecución satisfactoria de los trabajos de esta licitación.

Contra este fallo no procede recurso alguno; sin embargo procede el recurso de inconformidad ante la Secretaría de Función Pública, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Ave. Insurgentes Sur No. 1735, piso 4, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020 Ciudad de México; y lo previsto en los artículos 119 y 123 de la ley de obras públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Conforme a lo establecido en las bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los CONCURSANTES que asistieron.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este Acto

POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS



ING. ALEJANDRO SÁNCHEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE LICITACIONES



LIC. JOSÉ LIONEL SANTA ANNA CARCINI.
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS



ING. JOSÉ LUIS CASTRO MORENO
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS




POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO
LEÓN

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LEÓN
A.C.





LICITANTES

Breudio Quintanilla

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-FE,
S. A. DE C. V.

Made los Angeles 972. m.
GRUPO NIRAM, S. A DE C. V.

Leather

Lesli Ceballos Villareal

VOLK SOLUCIONES, S. A DE C. V.