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Acta de Fallo Licitacion Pablica Nacional No. SINL-CPE-024-2017

La Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Ill y 87 segundo parrafo de la
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leén; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion I, 23, 24
fraccion 1, 29 fraccion Ill, 32, 33, 35 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon; articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fraccion X, 29 fraccion I, If, V, VI y X y demas relativos de la Ley
Organica de la Administracion Pablica para el Estado de Nuevo Leodn; Oficio No. 260-A/2016, de fecha 03 de Junio
del 2016, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo Leén, que contiene el nombramiento
del Titular de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 10, 18 fraccion Iil, 1V, y VII, 19 fraccién IV, VII, VIil y XIIl y deméas
relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, se procede a efectuar la etapa que a
continuacion se indica correspondiente a la Licitacion Publica Nacional No. SINL-CPE-024-2017:

ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO

QUE SE EFECTUA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DIA 31
DE MAYO DE 2017, LUGAR, DIA Y HORA SENALADOS PARA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SINL-CPE-024-2017 relativa a: RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN
LA CARRETERA MONTERREY-CIUDAD VICTORIA, KM. 165+810 AL KM. 168+000, CUERPO IZQUIERDO, EN
EL MUNICIPIO DE HUALAHUISES, NUEVO LEON. EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E INVITADOS
QUE ASISTIERON A ESTE ACTO, EL ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO,
COMUNICA QUE EL FALLO DE ESTA LICITACION SE DIFIERE PARA EL DIA 09 DE JUNIO DE 2017 A LAS
18:00 HORAS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO
Y MUNICPIOS DE NUEVO LEON, EN VIRTUD DE QUE AUN SE ESTA EVALUANDO LA PROPUESTA
ECONOMICA TAL Y COMO LO SENALA EL ARTICULO 57 Y 58\DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL

ESTADOQ Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES ES SON INHERENTES A
CONTINUACION FIRMARON LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERQN EN EL ACTO.
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POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS

\

ING. ALEJANDRO SANCNEZ GOMEZ LIC. ARMANDO FRANEIRGO BR
DIRECTOR DE LICITAQIONES COORDINADOR DE B C

y

ONVOCATORIAS

ING.ﬁE LUIS C§ : ROMORENO POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

COCR CIONES Y FALLOS GUBERNAMENTAL

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TE$ORER(A
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE

PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LR
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I C—-CONSTRUYE DE VICTORIA,
(. S.A.DEC.V.
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CONSTRUCTORA DEL NORESTE,
S.A.DEC.V.

| BUFETE URBANISTIGO, S.A. DE C.V
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LICITANTES
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GUAJARDO Y ASOCIADOS
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
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CONSTRUCTORA Y ARRENDEDORA
SAN SEBASTIAN, S.A.DEC.V.

MAQ & ASPHALTS, S.A. DE C.V. Y VARSAL
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DEC.V.
(PROPOSICION CONJUNTA)

RACION,SA. DE C.V.

KAANS ADMINIST
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