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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

' La Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el articulo 134 de la Constitucion
| Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Il y 87 segundo parrafo de la Constitucién Politica del Estado
| ' Libre y Soberano de Nuevo Ledn; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion II, 23, 24, fraccion 1, 29 fraccion lll, 32, 33,35 y demés
relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn; articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18
fraccion X, 29 fraccion |, II, V, VI y X y demas relativos de la Ley Organica de la Administracion Piblica para el Estado de
' | Nuevo Leon; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobiemo, que

' contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeacion de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10,18 fraccion I, IV y
VII, 19 fraccion IV, VI, VIII, XIIl y de més relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura se procede a
efectuar la etapa que a continuacion se indica correspondiente a la licitacion publica estatal No. SINL-CPE-030-2017

ACTO DE NOTIFICACION DEL FALLO |

Que se efectiia de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Piblicas para El Estado y Municipios de Nuevo Leon;
correspondiente a la Licitacion Publica Estatal No. SINL-CPE-030-2017 relativa a: RECONSTRUCCION Y MEJORA EN
TEATRO BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, NUEVO LEON.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon, siendo las 15:30 horas del dia 19 de Junio de 2017, nos reunimos en la Sala de
Juntas de la Direccion de Licitaciones, para conocer el fallo de esta Secretaria de Infraestructura, sito en primer piso del
edificio ubicado en Ave. Washington 648 Ote. Col. Centro, Monterrey, N. L., las personas fisicas y/o morales y servidores
publicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo de esta
dependencia.

Conforme a la disponibilidad presupuestal se cuenta con recursos que provienen del Oficio de Aprobacion presupuestal PEI-
0014/2017, de fecha 09 de Febrero del 2017 para la Obra licitada No SINL-CPE-030-2017, relativa a : RECONSTRUCCION
Y MEJORA EN TEATRO BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, NUEVO LEON.

EL C. ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO, quien preside este acto, dio a conocer en primer lugar el resultado de la
evaluacion de conformidad en fo establecido en el Fallo Técnico y Apertura Econdmica de fecha el 26 de Mayo de 2017 a las
10:00 horas, evaluacion efectuada por el area de Evaluacion y Fallos de esta Secretaria de Infraestructura.

Al Analizar las propuestas recibidas no se tuvo en cuenta dnicamente el monto total de las mismas, sino también las
condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas en las bases de la licitacion para estos trabajos, y en base a la
Evaluacion detallada de los diversos Anexos solicitados como parte Economica, las siguientes empresas se desechan:

YABE PROYECTOS, S. ADE C. V. A quien en el Acto de Fallo se le informa por separado y por escrito las causas que
motivaron dicha situacion. ]

COTELSA, S. A DE C. V. A quien en el Acto de Fallo se le informa por separado y por escrito las causas que motivaron
dicha situacion. -

Asi mismo, llevando a cabo ante el Comité de apoyo de fécha 15 de Junio del 2017 para la a
concursos de obra Publica conforme a lo establecido en el Articulo 98 de la Ley de Obras Publicas pars
de Nuevo Ledn, formulandose el Dictamen correspondiente para este fallo. Como parte economica sobreps

sacion y fallo de los

base asignado para esta obra con un monto §$ 6, 402,066,27 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL
PESOS 2y/100).
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CONCURSANTES : "~ MONTO
~ ORIGINAL CON
CONLV.A.

1.- GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,
DEL NORESTE,S. ADEC.V......c.oivriiiiinrcnneccne $ 6,897,410.49

2.- PERPILLEIRA CONSTRUCCIONES, S.ADEC. V......... $ 7,372,641.59
3.- INFRAESTRUCTURA REGIOMONTANA, S.ADEC.V...$ 7,384,506.54
4.- HEXICA INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION,

S.ADEC. V., ... $ 7,619,521.98
5.- JPG CONSTRUCCIONES, S. ADEC. V............c.ec.... $ 10,130,806.63

Resultando no aceptables econémicamente las propuestas presentadas por los concursantes, ya que las proposiciones de
todos los licitantes de acuerdo a la evaluacion detallada sobrepasan el presupuesto base asignado para esta obra.

En base a lo anterior sefialado son motivos de no adjudicacion de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon, donde se indica que se declara desierto la licitacion si todas las
propuestas presentadas fueron no aceptables. ‘

Asi mismo habiendo lievado ante el Comité de apoyo para la adjudicacion y fallo de los concursos de obra Piblica conforme a
lo establecido articulo 98 de la Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Le6n; de fecha 15 de Junio de
2017, formulandose el Dictamen correspondiente para este fallo declarandose ante el comité como Desierto.

En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido articulo 58 de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon, estas proposiciones resultaron solventes por reunir los criterios de adjudicacion establecidos en la convocatoria a
la licitacion, asi mismo cumplieron con las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la convocante y por lo
tanto garantizan el cumplimiento de las obligaciones respectivas para adjudicar esta licitacién asi mismo cumplio, con la
convocatoria a la presente licitacion, por lo que el C. ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ, DIRECTOR DE LICITACIONES
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, cuyas facultades se encuentran
determinadas en los articulos 1°, 9, 18, fraccion X, 29 fracciones V, VI, X y demas relativos de la Ley Orgénica de la
Administracion Piblica para el Estado de Nuevo Leodn; 1, 10, 11, 14, 24 y 1, 2, 3, fraccion V, 5, fraccion I, inciso a, 19
fracciones 1V, VII, VIII Y XIil, del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura emite el fallo de esta licitacion como
DESIERTO, ya que sobrepasan el presupuesto base asignado para esta obra y no reunieron las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento de la adjudicacion y la ejecucion satisfactoria de los trabajos de esta licitacion.

Contra este fallo no procede recurso alguno; sin embargo procede el recurso de inconformidad ante la Secretaria de Funcién
Pablica, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Ave. Insurgentes Sur No. 1735, piso 4, Col. Guadgalype Inn, C.P. 01020
Ciudad de México; y lo previsto en los articulos 119 y 123 de la ley de obras publicas para el Estado y icipios de Nuevo
Leon.

Conforme a lo establecido en las bases se procedié a devolver las garantias depositadas a los CONCU
asistieron.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion fi a{ presente d
las personas que intervinigron en este Acto .
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POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS

C N4

ING. ALEJANDRO SANCHEZ QOMEZ LIC. ARMANDO FRANCISBO GRIMALDO VILLALOBOS

DIRECTOR DE LICITACIONES ; "Q‘ y CONVOCATORIAS
\

COORDINADOR DE

sl 2. ;m,; C«{\/!’d»’/

POR LA CQO LORIA Y TRANSPARENCIA

N ING. JOSRAUHS TASTRO MORENO |
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS | UBERNAMENTAL
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f, POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

‘ CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCIONDE .
‘ , , - PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
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T 1 W Mo Guacolupe Lopez Fuetes
] PERPILLEIRA CONSTRUCCIONES, S.ADEC. V.

IR ]_FBE PROYECTOS, S. A. DEC,V.
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J JPG CONSTRUCCIONES, S.ADEC. V. GERENCIA DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES, S. ADEC.V.
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HEXICA IN ESTRUCTURAYCONSTR CION, S. A
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COTELSA, S.ADEC.V.
DEC.V.
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) INFRAESTRUCTURA REGIOMONTANA, S.ADEC. V. ARQ. JOSE ROGELIO REYES ESCOBEDO.
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