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Acta de Fallo Licitacion Publica Nacional No. SINL-CPE-018-2017
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,ﬁ La Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo Leén, con fundamento en el articulo 134 de la
! Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion il 'y 87 segundo parrafo de la
’4‘ Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; articulos 1, 7, 8 fraccion 1, 10 fraccion II, 23, 24
\ fraccion |, 29 fraccion 11l 32, 33, 35 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
§ Nuevo Leén: articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fraccion X, 29 fraccion |, 11, V, VI y X'y demés relativos de la Ley

Organica de la Administracion Publica para el Estado de Nuevo Ledn; Oficio No. 260-A/2016, de fecha 03 de Junio
'@ de! 2016, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo Ledn, que contiene el nombramiento

del Titular de esta Dependencia; articulos 1,2, 5, 10, 18 fraccion I, 1V, y VII, 19 fraccion IV, VII, VIl y XlIl y demas
r{elativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, se procede a efectuar la etapa que a
continuacion se indica correspondiente a la Licitacion Publica Nacional No. SINL-CPE-018-2017:
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1 ' ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO
i '
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‘QUE SE EFECTUA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 31
\DE MARZO DE 2017, LUGAR, DiA Y HORA SENALADOS PARA LA NOTIFICACIO[\I DEL FALLO DE LA
'LlCITACION PUBLICA NACIONAL No. SINL-CPE-018-2017 relativa a: CONSTRUCCION DE UNA ESFERA
CULTURAL, MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEON. EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E
'INVITADOS QUE ASISTIERON A ESTE ACTO, EL ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO, QUIEN PRESIDE ESTE
' ACTO, COMUNICA QUE EL FALLO DE ESTA LICITACION SE DIFIERE PARA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2017 A
' LAS 12:00 HORAS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
. ESTADO Y MUNICPIOS DE NUEVO LEON, EN VIRTUD DE QUE AUN SE ESTA EVALUANDO LA PROPUESTA
ECONOMICA TAL Y COMO LO SENALA EL ARTICULO 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL

ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.
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' PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LES SO RENTES A

' CONTINUACION FIRMARON LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN'E
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Acta de Fallo Licitacion Publica Nacional No. SINL-CPE-018-2017

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADOS

v N\

ING. ALEJANDRO SANCYEZ GOMEZ LIC. ARMANDO FRANCIS LDO VILLALOBOS
DIRECTOR DE LICITAGJONES COORDINADOR DE B Y CONVOCATORIAS

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA

ING. JOSE LIUSTAS ORENO
COORDINADORDE EVALYACIONES Y FALLOS GUBERNAMENTAL

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE INGENOIEROS CIVILES DE NUEVO POR EL COLEGIO DE ARQUI.TECTOS DE NUEVO LEON
LEON AC.

LICITANTES

COTELSA, S.A.DEC.V.

CONSTRUCCIONES MALDONADO
OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
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