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Acta de Fallo Licitacion Publica Nacional No. SINL-CPE-018-2017
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l'.a Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el articulo 134 de la
Qonst:tucuon Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Ill y 87 segundo parrafo de ia
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion Il 23, 24
fraccion 1, 29 fraccion Ill, 32, 33, 35 y demas relativos de la-Ley de Obras Piblicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leén: articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fraccion X, 29 fraccion I, 11, V, VI y X'y demés relativos de la Ley
érgamca de la Administracion Plblica para el Estado.de Nuevo Ledn; Oficio No. 260-A/2016, de fecha 03 de Junio
deI 2016, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo Leon, que contiene el nombramiento
deI Titular de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 10, 18 fraccion Ill, [V, y VI, 19 fraccion IV, VI, VIl y XlIl y demas
relatlvos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, se procede a efectuar la etapa que a
contlnuamon se indica correspondiente a la Licitacion Pablica Nacional No. SINL-CPE-018-2017:

ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO
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QUE SE EFECTUA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DiA 03
DE ABRIL DE 2017, LUGAR, DIA Y HORA SENALADOS PARA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE LA

| L|CITACION PUBLICA NACIONAL No. SINL-CPE-018-2017 relativa a: CONSTRUCCION DE UNA ESFERA
] ?\LULTURAL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEON. EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E

VITADOS QUE ASISTIERON A ESTE ACTO, EL ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO, QUIEN PRESIDE ESTE

|1 ACTO, COMUNICA QUE EL FALLO DE ESTA LICITACION SE DIFIERE PARA EL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 A
i1 LAS 12:00 HORAS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL

STADO Y MUNICPIOS DE NUEVO LEON, EN VIRTUD DE QUE AUN SE ESTA EVALUANDOQ LA PROPUESTA

| &
| ECONOMICA TAL Y COMO LO SENALA EL ARTICULO 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
E

STADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.

N INHERENTES A
CCi)NTINUACION FIRMARON LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.




PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL
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‘| ; POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INVITADQS
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| ING. ALEJANDRO SANOHEZ éOMEZ . . LIC. ARMANDO FRAN G MALD_O VILLALOBOS

! \ DIRECTOR DE LICITAXIONES _ COORDINADOR DE CONVOCATORIAS
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‘ ‘ ‘ ING. JOSe4UIS CAS ENO POR LA CONTRALORiA Y TRANSPARENCIA
E COORDINADOR DE EVA ESY FALLOS , GUBERNAMENTAL .
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\ POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA’DE LA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA

} CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE
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l‘ i POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO - POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LEON
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