
Acta de Fallo Licitación Pública Nacional No. SINL.CPE.018.2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO

Secretaría
de Infraestructura
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~a' Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la
~onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción 111 y 87 segundo párrafo de la
(Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción 1, 10 fracción 11, 23, 24
f~acción 1, 29 fracción 111, 32, 33, 35 Y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de
~uevo León; artículos 1, 3,4,7,10,13,15,17,18 fracción X, 29 fracción 1, 11, V, VI Y X Y demás relativos de la Ley
t;Jrgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. 260-A/2016, de fecha 03 de Junio
~el 2016, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, que contiene el nombramiento

I del Titular de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5,10,18 fracción 111, IV, Y VII, 19 fracción IV, VII, VIII Y XIII Y demás
r~lativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, se procede a efectuar la etapa que a

1: epntinuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. SINL.CPE.018.2017:
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QUE SE EFECTÚA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DíA 03
diE ABRI,L DE, 2017, LUGAR, DíA Y HORA SEÑALADOS PARA LA NOTIFICACIÓ~ DEL FALLO DE LA
qCITACION PUBLICA NACIONAL No. SINL.CPE.018.2~17 relativa a: CONSTRUCCION DE UNA ESFERA
C¡ULTURAL, MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEON. EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E
INVrfADOS QUE ASISTIERON A ESTE ACTO, EL ING. JOSÉ LUIS CASTRO MORENO, QUIEN PRESIDE ESTE
ACTO, COMUNICA QUE EL FALLO DE ESTA LICITACiÓN SE DIFIERE PARA EL DíA 07 DE ABRIL DE 2017 A'
LAS 12:00 HORAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL
ESTADO Y MUNICPIOS DE NUEVO LEÓN, EN VIRTUD DE QUEAUN SE ESTA EVALUANDO LA PROPUESTA
ECONÓMICA TAL Y COMO LO SEÑALA EL ARTíCULO 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL

I
ESTADO YMUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN.
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I! P~RA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFEC~OS L ALES QUE LES N INHEREN
: C0NTINUACIÓN FIRMARON LA PRESENTE ACTA LAS PERSa AS Q INTERVINIE N EN EL ACTO.
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COTELSA, S.A. DE C.V.

POR LA CONTRALORíA y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

•• t"".~vNueval'León~---~- """~ ..~~~-
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POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERíA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCiÓN DE

PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LEÓN
A.C.

L1CITANTES

Acta de Fallo Licitación Pública Nacional No. SINL.CPE.018.2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

POR LA SECRETARíA DE INFRAESliRU

Secretaría
de Infraestructura

ING. JOS IS CAS
COORDINADOR DE EVA

v('V'''''''~ M ~.
CONSTRUCCIONES MALDONADO

OVIEDO y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
8\802.\ 2\S-,.

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCiÓN DELEGACiÓN NUEVO LEÓN
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I POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO
I LEÓN
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