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Acta de Fallo Licitación Pública. Nacional No. SINL-CPE-018-2017

1
La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción 111 y 87 segundo párrafo de la
Eonstitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción 1, 10 fracción 11, 23, 24
.~racción 1, 29 fracción 111, 32, 33, 35 Y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de
Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7,10,13,15,17,18 fracción X, 29 fracción 1, 11, V, VI Y X Y demás relativos de la Ley

I . rgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. 260-A/2016, de fecha 03 de Junio
l . el 2016, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, que contiene el nombramiento
~ I ~. el Titular de esta Dependencia; artículos 1,2, 5, 10, 18 fracción 111, IV, Y VII, 19 fracción IV, VII, VIII Y XIII Y demás

relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, se procede a efectuar la etapa que a
. 'continuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. SINL-CPE-018-2017:
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ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO

i

QU~ SE EFECTÚA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DíA 29
,DE MARZO DE 2017, LUGAR, DíA Y HORA SEÑALADOS PARA LA NOTIFICACiÓN DEL FALLO DE LA
LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL No. SINL-CPE-018-2017 relativa a: CONSTRUCCiÓN DE UNA ESFERA
:CULTURAL, MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEÓN. EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E
INVITADOS QUE ASISTIERON A ESTE ACTO, EL ING. JOSÉ LUIS CASTRO MORENO, QUIEN PRESIDE ESTE
'ACTO, COMUNICA QUE EL FALLO DE ESTA LICITACiÓN SE DIFIERE PARA EL DíA 31 DE MARZO DE 2017 A
LAS 12:00 HORAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTíCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL
•ESTADO Y MUNICPIOS DE NUEVO LEÓN, EN VIRTUDDE QUEAUN SE ESTA EVALUANDO LA PROPUESTA
! ECONÓMICA TAL Y COMO LO SEÑALA ~L ARTicULO 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL
ESTADO YMUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LES SON INHEREN
CONTINUACiÓN FIRMARON LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.
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PORLA SECRETARíADE INFRAESTR 6~RA E INVITA

ING. ALEJANDRO SÁN EZ GÓMEZ
DIRECTOR DE L1CIT,A;IONES

! :
i, ,

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCiÓN DELEGACiÓN NUEVO LEÓN

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCiÓN DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO
LEÓN

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LEÓN
A.C.

L1CITANTES
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CONST ClONES MALDONADO
OVIEDO y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
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- COTELSA, S.A. DE C.V.
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