| CONTINUACION FIRMARON LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE INTER\\(INIERON EN EL ACTO.

s , GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
N uctura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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Acta de Fallo Licitacion Publica. Nacional No. SINL-CPE-018-2017

B
!La Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Ill y 87 segundo parrafo de la
bonstitucic’m Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leodn; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion II, 23, 24

fraccion 1, 29 fraccion Ill, 32, 33, 35 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de

Nuevo Ledn; articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fraccion X, 29 fraccion I, Il, V, VI y X'y demas relativos de la Ley

Organica de la Administracion Plblica para el Estado de Nuevo Leon; Oficio No. 260-A/2016, de fecha 03 de Junio

del 2016, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo Ledn, que contiene el nombramiento
del Titular de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 10, 18 fraccion Ill, 1V, y VII, 19 fraccion IV, VII, Vil y XlIl y demas

relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, se procede a efectuar la etapa que a
_icontinuacion se indica correspondiente a la Licitacion Publica Nacional No. SINL-CPE-018-2017:

ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO

Qut SE EFECTUA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DiA 29

DE MARZO DE 2017, LUGAR, DiA Y HORA SENALADOS PARA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE LA

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SINL-CPE-018-2017 relativa a: CONSTRUCCION DE UNA ESFERA

|CULTURAL, MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEON. EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E

INVITADOS QUE ASISTIERON A ESTE ACTO, EL ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO, QUIEN PRESIDE ESTE

' ACTO, COMUNICA QUE EL FALLO DE ESTA LICITACION SE DIFIERE PARA EL DIA 31 DE MARZO DE 2017 A

LAS 12:00 HORAS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL

| ESTADO Y MUNICPIOS DE NUEVO~LE(5N EN VIRTUD DE QUE AUN SE ESTA EVALUANDO LA PROPUESTA
ECONOMICA TAL Y COMO LO SENALA EL ARTICULO 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL

ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEG.ALES‘QUE LES SON INHERENTES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Acta de Fallo Licitacion Publica Nacional No. SINL-CPE-018-2017

i POR LA SECRETARIA DE INFRAESTR GI\URA E INVITADQS
\ |
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ING. ALEJANDRO SANSHEZ GOMEZ
DIRECTOR DE LICITAGIONES

ING. JOSE
COORDIN

POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON
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POR LA CONTRALORIAY TRANSPARENCIA

BERNAMENTAL
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POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE INGEIEI)IEROS CIVILES DE NUEVO
LEON

LICITANTES
Xo
{

CONSTRUGCIONES MALDONADO
OVIEDO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LEON
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COTELSA, S.A. DEC.V.
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