
Acta de Fallo Licitación Pública Nacional No. SINL.CPE.017.2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO

Secretaría
de Infraestructura-_._-----Nuevo León
(.,OBI:~NO n£t f.~,¡':'DO

•

¡11

I I
1
I

ji

, I
,1

I la Secretaria de infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el articulo 134 de la
~onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción 111 y 87 segundo párrafo de la
tonstitución Política del Estado Libre y Soberano de ~uevo León; artículos 1, 7, 8 fracción 1, 10 fracción 11, 23, 24
~racción 1, 29 fracción 111, 32, 33, 35 Y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de
~uevo León; artículos 1, 3,4,7,10,13,15,17,18 fracción X, 29 fracción 1, 11, V, VI Y X Y demás relativos de la Ley
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. 260-A/2016, de fecha 03 de Junio
6el 2016, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, que contiene el nombramiento
~el Titular de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5,10,18 fracción 111, IV, Y VII, 19 fracción IV, VII, VIII Y XIII Y demás
~elativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, se procede a efectuar la etapa que a
pontinuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. SINL.CPE.017.2017:
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il I QUE SE EFECTÚA EN LA CIUDAD,DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, SIENDO LAS 10,:00 HORAS DEL DíA 29

'. DE MARZO DE 2017, LUGAR, DIA Y HORA SENALADOS PARA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE LA
¡I' LICITACiÓN PÚBLICA NACIONAL No. SINL.CPE.017.2017 relativa a: CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA
¡ LOS FAMILIARES DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL,

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN. EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E INVITADOS QUE
ASISTIERON A ESTE ACTO, EL ING. JOSÉ LUIS CASTRO MORENO, QUIEN PRESIDE ESTE ACT
COMUNICA QUE EL FALLO DE ESTA LICITACiÓN SE DIFIERE PARA EL DíA 7 DE ABRIL DE 20h LAS
14:00 HORAS EN LOS TÉRMINOSDEL ARTíCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA E1J..STADO
y MUNICPIOS DE NUEVO LEON EN VIRTUD DE UE AUN SE ESTA EVALUANDO LA P PUES
ECONOMICA TAL Y COMO LO SEÑALA EL ARTICULO 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLlC S {l,I ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.

11 ~ 'I I '\

'

1 I p.' ARA CONS~ANCIA y A FIN DE QUE SURTA LOS EFEC' S GALES QUE LES SON INHERENTES
CONTINUACION FIRMARON LA PRESENTE ACTA LAS PERSa S a E INTERVINIERON LA.
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POR LA CONTRALORIA y TRANSPARE
GUBERNAMENTAL

7!?f,¡CA. t01-1Mcsvt e-- PI,<po- ~e.. c.-. J -'G/Ud--
p•..•6tJ,)-{ ~I ,ftr/6r6/e t.... LoPc-y. V.l

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCiÓN DE

PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LEÓN
A.C.

Acta de Fallo Licitación Pública Nacional No. SINL-CPE-017-2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

POR LA SECRETARíA DE INFRAEST

Secretaría
de. Infraestructura

Nuevo León
(,<.)H l,RNO OH € $l!'.DO

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCiÓN DELEGACiÓN NUEVO LEÓN

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO
LEÓN
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CAMINOS Y URBANIZACIONES
.NACIONALES, S.A. DE C.V.

KAANS ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.
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L1CITANTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURASecretaría

de Infraestructura

Nuevo León
(_, "F .• ",;t.,':', o';:; r 'i l;.ú')

PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION
REGIOMONTANA, S.A. DE C.V.
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