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DIRECCION DE LICITACIONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COORDINACION DE BASES Y CONVOCATORIAS

CONCURSO NO. SINL-CPE-016-2017
RELATIVO A:_Construccion de Clinica Monterrey ubicada en Pino Suarez 601 sur, Colonia centro en Monterrey, Nuevo

Leén.

MONTERREY, NUEVO LEON A 28 DE ABRIL DE 2017.

| | ~ MINUTA DE SEPTIMA JUNTADE ACLARACIONES™

Minuta que se formula siendo las 14:00 horas en el lugar y fecha citados, relativa a la junta convocada por LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA en relacion con el concurso cuyos datos aparecen al proemio y de conformidad con lo dispuesto en tas BASES DE
CONCURSO; se reunieron en la sala de juntas de la Coordinacion de Bases y Convocatorias de esta Dependencia ubicada en la calle
Washington 648 Ote. Primer piso entre Zaragoza y Zuazua, Col. Centro Monterrey, N. L. con la intervencion de las personas cuya asistencia se
enlista y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias en la preparacion de las proposiciones
del concurso en cuestion y que forma parte integrante del mismo, preguntando y contestando lo que a continuacion se indica:

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1.- La Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el articulo 134 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Il y 87 segundo parrafo de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo
Ledn; articulos 1, 3, 6, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion I, 23, 24 fraccion I, 29 fraccion INl, 32 fraccién |1, 37 parrafo quinto y demas relativos de |

Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn; articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fraccion X, 29 fraccion I, II, V, VI, X y
demas relativos de Ia Ley Organica de la Administracion Pblica para el Estado de Nuevo Ledn; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio
de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeacion de esta
Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccion VI, VIII, 18 fraccion Ill, 1V, VIl y XIX, 19 fraccion IV, VI, VI, XIil'y demas relativos del
Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura del Estado y acuerdo de Delegacion de Facultades expedido por el Secretario de
Infraestructura de fecha 12 de agosto de 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias piblicas para iniciar fos

procesos de licitacion.

2.- En este acto se hace entrega en formato digital de un nuevo catalogo de conceptos identificado como Junta y datado 28 de Abril de 2017,
lo cual deberan de tomar en cuenta al momento de la elaboracion de su propuesta ya que en caso contrario la misma sera desechada en el

andlisis detallado de la misma

3.- En este acto la empresa ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA SAENZ, S.A. DE C.V., realiza las siguientes preguntas:
1.- Solicitamos por favor reconsideren las siguientes observaciones en la CANCELERIA INTERIOR que nos hizo nuestro Proveedor

especialista: '

. Una puerta de vidrio con bisagra hidraulica sin aluminio, no puede ser con vidrio de 6mm.

* Por norma no deberia considerarse el vidrio de 6 mm por seguridad
* Quedaria muy fragil, va a ser muy facil de romperse y por las medidas de las puertas, el vidrio va a tender a pandearse.

* Algunos fijos si podrian ser con vidrio de 6mm, pero tendrian que llevar una costilla de vidrio por el lado interior de 20 cms. de ancho.

* Pero los fijos que llevan puerta batiente, no podran ser de 6mm, porque las puertas deberan ser de 9.5mm y se notaria |a diferencia.

* Si el cliente insiste en vidrio de 6mm, todo el disefio tendria que cambiar, todas las puertas tendran que ser con aluminio perimetral, y

con un antepecho superior, todos los fijos deberan tener intermedios en lugar de union a hueso.

RESPUESTA: El vidrio deberé de ser 6 mm y toda la canceleria deberi de llevar perfil y aluminio de 3 pulgadas tal y como se

especifican en los conceptos de trabajos que involucran la canceleria, lo anterior en razon de que el licitante realizo el analisis

de dichos conceptos con un catalogo que no correspondia a la anterior junta de aclaraciones

4.- En este acto la empresa DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V., realiza las siguientes preguntas:

- En'los analisis de precios unitarios, favor de indicamos si se permite poner como el (%) la herramient
en los programas de maquinaria aparecen tal cual como porcentajes.
RESPUESTA: Si en lo que respecta a la herramienta menor_ mas no asi para los andamios los cuales

por consecuencia en el anexo T11y los que asi se requieran.

3.- Nuestro proveedor de Mamparas nos solicita sean indicadas Ias piezas de los baj
Que apegarse al plano, y éste liltimo, no coincide con el catalogo.

Conceptos cuyo nimero son: B7, B8 y BY, correspondientes a la partida de Instalacion de Equipo, Vienen con la leyenda LOTE,
nidad 1, favor de indicar los componentes desglosados a cotizar.
RESPUESTA: El concepto B7 se elimina y se remplazan por conceptos identificados como B13-al\B21: en los conceptos B8
B9 se complementan la descripcion de los trabajos y se modifica la unidad de lote

Q?:amios, yaque
era deincluirlos en el
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CONSTRUCTORA LEGOSA, S.A. DEC.V.
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JORDAN ENGINEERING & CONSTRUCCIONES, S DER. L.
DEC.V.

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS
CRISTA, S.A.DEC.V.

ROMSEGA DISENO Y
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
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EDIFICACIONES OVERLAND,
SA.DECV.

FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES,
S.A.DEC.V.

KAANS ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. |

y ANAHUAC ORGANIZACION CONSTRUCTORA, {

AXIS CONSTRUCCIONES MONTERREY,
S.A.DEC.V.

GUAJARDO Y ASOCIADOS
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A su vez en el bafio de mujeres, en la redacmon viene mingitorio lo cual no es correcto. Favor de indicarnos la redaccion y piezas
correctas.
RESPUESTA: En el concepto de trabajo a que hace referencia se especifica las medidas de cada una de las mamparas, lo cual

es lo que debera de cotizar y lo que respecta al balo de mujeres ya se corrigié ducho concepto, en caso de alguna duda en
cuanto a los conceptos de trabajo y plano de defalle debera de cotizar lo que se sefiala en el catalogo de conceptos

4.- Enla entrega de éste catalogo se entregan con unidades de piezas fraccionadas, favor de indicarnos el volumen correcto.
RESPUESTA: Se realizé una revision al catalogo de conceptos en el cual no se encontrd las piezas fraccionadas a que hace

alusion, aunado a que la persona que acuden al presente evento desconoce con exactitud a que se refiera, ademas que en la
mencionada prequnta no se especifica claramente en que partida, subpartida o concepto.

5.- En el concepto, CHG-GAS-1.033 viene la acometida Gral. de regulacuon Favor de ampliarnos el alcance de este concepto y
detallamos la instalacion.
RESPUESTA: Este concepto de acometida se elimina

6.- En el Concepto 2.4 IG Correspondiente al SINK favor de indicarnos caracteristicas y especificacion de él.
RESPUESTA: Se complementa la especificacion y se aclara su construccién con block de concreto y acabado en azulejo

7.- Se solicita detalle y especificaciones de los registros tipo T-1y T-2 respectivamente ya que el concepto no lo indica.
RESPUESTA: En el catalogo entregado en este acto se amplia la redaccién del concepto en el cual se seiiala la especificacion

. medidas y detalles constructivos para registros y tapas

8.- Favor de indicar si el monto que viene en el concepto indicado en fa revision de ingenierias en el nuevo catalogo es el tope y a su vez

si es correcto.

RESPUESTA: E! concepto a que hace alusién no existe, posiblemente se refiere al concepto PAGO DE DERECHOS DE
PROYECTO EJECUTIVO y su monto es correcto $2,9000,000.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.

5.- En razon de la realizacion de la presente junta de aclaraciones, se informa a los interesados las fechas de los diversos eventos a realizar
en la presente licitacion:

Acto de presentacion de propuestas y apertura técnica 09/05/2017 a las 13.00 horas
Acto de fallo técnico y apertura econémica 12/05/2017 a las 13:00 horas

Fallo 22/05/2017 a las 13:00 horas

Fecha estima de inicio de los trabajos 07/06/2017

Fecha estima de termmacnon de los trabajos 06/06/2018 .

Periodo de ejecuci 7
POR LA DEPENDENCIA

ING. ALEJANDRO SANSHEZ GOMEZ LIC. ARMANDO FRANOB(O GRIMALDO VILLALOBOS
DIRECTOR DE LICITACIONES COORDINADOR D S! Y CONVOCATORIAS
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