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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARíA DE INFRAESTRUCTURA

La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción 111 y 87 segundo párrafo de la Constitución Polítíca del Estado
Ubre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción 1, 10 fracción 11, 23, 24, fracción 1, 29 fracción 111, 32, 33,35 Y demás
relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18
fracción X, 29 fracción 1, 11, V, VI Y X Y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de
Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que
contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 8, 10,18 fracción 111, IV Y
VII, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII Y de más relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura se procede a
efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la licitación pública estatal No. SINL.CPE.015.2017

ACTO DE NOTIFICACiÓN DEL FALLO
Que se efectúa de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas para El Estado y Municipios de Nuevo León;
correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. SINL.CPE.015.2017 relativa a: MEJORAMIENTO DE ILUMINACiÓN
GENERAL, UBICADO EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO NIÑOS HÉROES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,
NUEVO LEÓN.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 17:00 horas del día 23 de Marzo de 2017, nos reunimos en la Sala de
, Juntas de la Dirección de Licitaciones, para conocer el fallo de esta Secretaría de Infraestructura, sito en primer piso del

edificio ubicado en Ave. Washington 648 Ote. Col. Centro, Monterrey, N. L., las personas físicas y/o morales y servidores
públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta para conocer el fallo de esta
dependencia. ~
Conforme a la disponibilidad presupuestal se cuenta con recursos que provienen del Oficio de Aprobación presupuestal PEI-
0012/2017, de fecha 09 de Febrero del 2017 para la Obra licitada No SINL-CPE-015-2017, relativa a Mejoramiento De .
Iluminación General, Ubicado En Centro De Alto Rendimiento Niños Héroes En El Municipio De Monterrey, Nuevo
León, con un presupuesto base de 6,812,534.10 (seis millones ochocientos doce mil quinientos treinta y cuatro pesos
10/100).

EL C" ING. JOSÉ LUIS CASTRO MORENO, quien preside este acto, dio a conocer en primer lugar el resultado de la ~
evaluación de conformidad en lo establecido en el Fallo Técnico y Apertura Económica de fecha el15 de Marzo de 2017 a las
17:00 horas, evaluación efectuada por el área de Evaluación y Fallos de esta Secretaría de Infraestructura.

CONSTRUCTORA DINACONS, S. A DE C.V. con un monto de $ 4,157,836.63 a quien en el Acto de Fallo se le informa por
separado y por escrito las causas que motivaron dicha situación.

ASI mo, levando a cabo ante el Comité de apoyo de fecha 21 de Marzo del 2017 para I adju ación y fall de los
concu 'os de obra Pública conforme a lo establecido en el Artículo 98 de la Ley de Obras Públicas p ra el

£-.de Nuevo León, formulándose el Dictamen cortespondiente para este fallo. i 0l/::r ,
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Al Analizar las propuestas recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de las mismas, sino también las
c0ndiciones legales, administrativas y técnicas requeridas en las bases de la licitación para estos trabajos,.y en base a la
Evaluación detallada de los diversos Anexos solicitados como parte Económica, la siguiente empresa se rechaza:

mpresa CONSTRUCTORA MEG7, S. A DE C.V, con un monto de $ 7,826,816.73, sobrepasa el tech financiero
do para ésta obra.
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En virtud de lo anterior y conforme a lo establecido artículo 58 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de
'Nuevo León, cuya proposición resulte solvente por reunir los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la
licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y por lo tanto garantice el cumplimiento
de las obligaciones respectivas pará adjudicar el contrato al licitante cuya proposición cumplió, con la convocatoria a la
presente. licitación, por lo que el C. ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ, DIRECTOR DE LICITACIONES DE LA
SECRETARíA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, cuyas facultades se encuentran
dete'rminadas en los artículos 1°, 9, 18, fracción X, 29 fracciones V, VI, X Y demás relativos de la Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estádo de Nuevo León; 1, 2, 5 Fracción 11, inciso a, 19 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Infraestructura de conformidad con lo establecido 'en los Artículos 59 Y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y
Municipios de Nuevo León. Se emite el fallo de esta licitación en favor de ELECTROCONSTRUCTORA ENERCON, S.A.
DE C.V., con un monto de $4,163,185.56 (CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO
OCHENTA Y CINCO PESOS 56/100), incluyendo el I.VA, reúne las condiciones necesarias que garantizan el
cumplimiento del contrato y la ejecución satísfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para el Concursante mencionado efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a
firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos el día 24 DE MARZO DE 2017 a las 17:00 horas en las oficinas de la Dirección
de Transparencia y Normatividad 4° piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 OteoEntre Zaragoza y Zuazua centro
de Monterrey Nuevo León o dentro de un plazo no mayor de 15 dias hábiles siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y
obligación de obtener y entregar en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de firma del Contrato, la
garantía para el cumplimiento del mismo y la del anticipo que recibirá, especificadas en el modelo de Contrato entregado con
las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderán a favor del Erario Estatal la garantía
de seriedad de su proposición y la presente adjudicación quedará sin efecto.
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Contra este fallo no procede recurso alguno; sin embargo procede el recurso de inconformidad ante la cr
Pública, cuyas oficinas se encuentran ubic das en Ave. Insurgent Sur No. 1735, piso 4, Col. Guadalup

otra parte se le comunica al LICITANTE seleccionado que los trabajos deberán iniciarlos 1--- 7 DE MARZO DE 2017 Y
c nc' a más tardar el día 14 DE MAYO DE 2017, es decir en un plazo no mayor de 49 di s n turales considerando la
,di Icación en la fecha original del fallo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 33Bis del Código Fiscal del Estado de Nuevo León. EL LICITANTE seleccionado,
previo a la firma del contrato, deberá entregar en las oficinas de la Dirección de Licitaciones la documentación que compruebe
su inscripción en el Registro Estatal o Federal de Contribuyentes; manifestación bajo protesta de decir verdad que no tiene
créditos fiscales firmes que no se encuentren pagados o garantizados en alguna forma permitida por el Código Fiscal, en su
caso autorización de las autoridades fiscales para cubrir los pagos a plazo, ya sea diferido o en parcialidades; así como las
declaraciones, provisionales o nó, y con independencia de que de las mismas resulte o no cantidad a pagar, que demuestren
estar al corriente en el pago de I.S.R. o IETU e I.V.A e Impuesto sobre Nóminas. En el caso de no estar inscrito en el Registro
Estatal o Federal de Contribuyentes o no estar al corriente en el pago de sus impuestos, tendrá un plazo de 15 días, previo a
su contratación, para corregir su situación fiscal, en caso de no hacerlo se establecerá en el contrato cláusula de retención a ~
efecto de garantizar el pago de las contribuciones omitidas. ~

La facturación del anticipo, de las estimaciones y, en su caso, de los ajustes de costos se presentará, después de autorizadas
, por la supervisión, y aprobadas por la Dirección de Edificación, para su cobro en las oficinas de la Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto de esta DEPENDENCIA, situada en el Primer Piso del edificio ubicado en la calle
Washington 648 Oteo entre Zaragoza y Zuazua centro de Monterrey Nuevo León., a nombre de GOBIERNO DEL
ESTADO DE NUEVO LEON, con domicilio en Escobedo No. 333 Sur Tercer Piso, Col. Centro, Monterrey, con Registro
Federal de GEN.620601.DTA. El pago se hará en las oficinas de Gobierno del Estado de nuevo león, con domicili n
Escobedo No. 333 Sur, Tercer Piso, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León o bien mediante transferencia electróni
para lo cual EL CONTRATISTA deberá proporcionar la CLABE INTERBANCARIA correspondiente
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Ciudad de México, en los términos de lo previsto en los Artículos 119 y 123 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y
Municipios de Nuevo León.

Conforme a lo establecido en las bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los concursantes que asistieron.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron el presente documento
las personas que intervinieron en este Acto.

L.-r. \J..\MJ JEL ~~ ~tIiS 1a,u:s
POR LA CONTRALORIA y TRANSPARENCIA

GUBERNAMENTAL
ESTACONTUlORIA REVISARÁ ELPROCEDIMIENTO

CONFORME ALARnCULO 106 DE lA lOPEMNl

ING. ALEJANDRO SÁN HEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE L1CIT IONES

POR LA SECRETARiA DE INFRAESTRUCT RA E INVITADOS

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCiÓN DELEGACiÓN NUEVO LEÓN

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERíA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCIÓNDE
PRESUPUESTO y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO
LEÓN

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LEÓN
A.C.
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. ELECTR ONSTRU" CON, CONSTRUCTOR DINACONS, S. A DE C.V.

S.

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI,
S.ADEC.V.

ELECTROCONSTRUCTORA ALFLO, S. A DE C.V. SERVICIOS PRIMA lOS GUERRA, S. A DE C,V.

REMINSA DEL NORTE, S. A DE C.V.
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