
I

Acta de Fallo Licitación Pública Nacional No. SINL.CPE.010.2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO

Secretaría
de Infraestructura

...Nuevo León
, ,H ~~~:() r~t\ t s,,~or:)

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LES " N I ERENTES
CONTINUACiÓN FIRMARON LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON E LATO.

I
I 1

, I
" , I

I
L~ Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la
qonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción 1I1y 87 segundo párrafo de la
qonstitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción 1, 10 fracción 11,23,24
f~acc!ón 1,29 fracción 111,32, 33, 35 Y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de

I I~ue~o.Le~n; la~~ul~s.1, 3,.~, 7p,1~: 13, 15, 1~E18 ~acción X, 29 fracci~n 1,11,V, VI Y X ~~emás ~elativos de la Ley
'../ I rganJca e a mlnJstraclon u Ica para e sta o de Nuevo León; ficio No. 260-AJ 16, de echa 03 de Junio

I el 2016, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, que contiene el nombramiento
j' ~el Titular de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 10, 18 fracción 111,IV, Y VII, 19 fracción IV, VII, VIII Y XIII Y demás

',1 '1 felativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, se procede a efectuar la etapa que a
90ntinuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. SINL.CPE.010.2017:
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IQUE SE EFECTÚA EN LA CIUDAD, DE MONTERRE!, NUEVO LEÓN, SIENDO LAS 15,:00 HORAS DEL DíA 29
1 DE MARZO DE 2017, LUGAR, OlA Y HORA SENALADOS PARA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE LA

,1 UCITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SINL.CPE.010.2017 relativa a: MEJO~MIENTO DE INSTALACIONES DE
,1 GIMNASIO DE TIRO, UBIC!,DO EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO NINOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE
I MONTERREY, NUEVO LEO~. EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E INVITADOS QUE ASISTIERON A

ESTE ACTO, EL ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, COMUNICA QUE EL
FALLO DE ESTA LICITACiÓN SE DIFIERE PARA EL DíA 31 DE MARZO DE 2017 A LAS 17:00 HORAS, EN LOS
TÉRMINOS DEL ARTíCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICPIOS DE
NUEVO LEÓN EN VIRTUDDE UEAUN SE ESTA EVALUANDO LA PROPUESTA ECONÓMICA TAL Y COMO
LO SEÑALA EL ARTICULO 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIO
NUEVOLEON.



2Nuev~lLeón--~..,.~....••-
1, ,,!,. I ~/<.1'b !•(i • .

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERíA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCI6N DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO LE6N
A.C.

~ ~~S &al y~ l/efn()~~'l-

POR LA CONTRALORíA y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL
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ARCAMSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Acta de Fallo Licitación Pública Nacional No. SINL.CPE.010.2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

POR LA SECRETARíA DE INFRAESTRU

LICITANTE

ING. ALEJANDRO SÁN
DIRECTOR DE L1CIT

secretaría
de Infraestructura--------Nuevo León
GOBd:RNO OH £S1f.DO

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCI6N DELEGACI6N NUEVO LE6N

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE NUEVO
LE6N
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