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La Secretaria de Infraestructura del Gobiemno del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en el articulo 134 de la
Constltumon Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Ill y 87 segundo parrafo de la
Constltumon Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; articulos 1, 7, 8 fraccion 1, 10 fraccion I, 23, 24
frac0|on 1, 29 fraccion IlI, 32, 33, 35 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
v Nuevo Leon; articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fraccion X, 29 fraccion |, II, V, VI'y X'y demés relativos de la Ley
| Organica de la Administracion Pablica para el Estado de Nuevo Leén; Oficio No. 260-A/2016, de fecha 03 de Junio
| del 2016, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo Leén, que contiene el nombramiento
del Titular de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 10, 18 fraccion I1l, 1V, y VII, 19 fraccion IV, VII, VIl y XIll'y demas
rélativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, se procede a efectuar la etapa que a
continuacion se indica correspondiente a la Licitacion Piblica Nacional No. SINL-CPE-010-2017:

| ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO
\

\

QbE SE EFECTUA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 03
| DE ABRIL DE 2017, LUGAR, DIA Y HORA SENALADOS PARA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE LA

LI(%I!ITACION PUBLICA NACIONAL No. SINL-CPE-010-2017 refativa a: MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE

| GIMNASIO DE TIRO, UBICADO EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO NINOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE

MONTERREY NUEVO LEON. EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E INVITADOS QUE ASISTIERON A
ESTE ACTO, EL ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, COMUNICA QUE EL
0 FALLO DE ESTA LICITACION SE DIFIERE PARA EL DIA 07 DE ABRIL DE 2017 A LAS 13:00 HORAS, EN LOS
.| TERMINOS DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICPIOS DE
| NUEVO LEON, EN VIRTUD DE QUE AUN SE ESTA EVALUANDO LA PROPUESTA ECONOMICA TAL Y COMO
\‘LO SENALA EL ARTICULO 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADOQ Y MUNICIPIOS DE

NUEVO LEON.
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&‘PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LES S INHERENT
h \CONT|NUAC|ON FIRMARON LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE |NTERV|N|E§®N EN\EL ACTO.
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S "ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ LIC. ARMANDO FRANCISC [DO VILLALOBOS
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