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Acta de Fallo Licitacion Pablica Nacional No. SINL-CPE-010-2017

La Secretaria de Infraestructura del Gobiemo del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en el articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion Il y 87 segundo pérrafo de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion I, 23, 24
fraccion 1, 29 fraccion 111, 32, 33, 35 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon; articulos 1, 3, 4,7, 10, 13, 15, 17, 18 fraccion X, 29 fraccion 1, 1, V, VI y X'y demas relativos de la Ley
Orgamca de la Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leon; Oficio No. 260-A/2016, de fecha 03 de Junio
del 2016, expedido por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo Ledn, que contiene el nombramiento
del Titular de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 10, 18 fraccion Ill, 1V, y Vi1, 19 fraccion 1V, VII, VIil'y XIll y demas
relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, se procede a efectuar la etapa que a
contmuamon se indica correspondiente a fa Licitacion Publica Nacional No. SINL-CPE-010-2017:

ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO

QUE SE EFECTUA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA 22
DE MARZO DE 2017, LUGAR, DIA Y HORA SENALADOS PARA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SINL-CPE-010-2017 relativa a: MEJORAMIENTODE INSTALACIONES DE
GIMNASIO DE TIRO, UBICADO EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO NINOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEON. EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E INVITADOS QUE ASISTIERON A
ESTE ACTO, EL ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, COMUNICA QUE EL
FALLO DE ESTA LICITACION SE DIFIERE PARA EL DiA 23 DE MARZO DE 2017 A LAS 17:00 HORAS, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICPIOS DE
NUEVO LEON, EN VIRTUD DE QUE AUN SE ESTA EVALUANDO LA PROPUESTA ECONOMICA TAL Y como

" L0 SENALA EL ARTICULO 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE
NUEVO LEON. |
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Acta de Fallo Licitacién Publica Nacional No. SINL-CPE-010-2017

La Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el articulo 134 de la
‘Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 85 fraccion [l y 87 segundo parrafo de la
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion I, 23, 24
fraccion |, 29 fraccion Ill, 32, 33, 35y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de
Nuevo Leon: articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fraccidn X, 29 fraccion I, II, V, VI'y X'y demés relativos de la Ley
Organica de la Administracion Publica para el Estado de Nuevo Ledn; Oficio No. 260-A/2016, de fecha 03 de Junio
del 2016, expedido por el C. Gobernador Constitucional de! Estado de Nuevo Ledn, que contiene el nombramiento
del Titular de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 10, 18 fraccion 1ll, IV, y VII, 19 fraccion IV, VII, VIl y Xill y demas
relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, se procede a efectuar la etapa que a
9ont|nuaC|on se indica correspondiente a la Licitacion Publica Nacional No. SINL-CPE-010-2017:

ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO

QUE SE EFECTUA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DiA 22
DE MARZO DE 2017, LUGAR, DIA Y HORA SENALADOS PARA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SINL-CPE-010-2016 relativa a: MEJORAMIENTODE INSTALACIONES DE
GIMNASIO DE TIRO, UBICADO EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO NINOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE
MONTERREY, NUEVO LEON. EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E INVITADOS QUE ASISTIERON A
ESTE ACTO, EL ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, COMUNICA QUE EL
FALLO DE ESTA LICITACION SE DIFIERE PARA EL DIA 23 DE MARZO DE 2017 A LAS 17:00 HORAS, ENLOS
TERMINOS DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICPIOS DE

| NUEVO LEON, EN VIRTUD DE QUE AUN SE ESTA EVALUANDOQ LA PROPUESTA ECONOMICA TAL Y COMO

- LO SEKIALA, EL ARTICULO 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIQS DE
- NUEVO LEON.
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o ~ POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUGTURA E INVITADOS
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