



La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 85 fracción III y 87 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; artículos 1, 7, 8 fracción I, 10 fracción II, 23, 24 fracción I, 29 fracción III, 32, 33, 35 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León; artículos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 fracción X, 29 fracción I, II, V, VI, X y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; Oficio No. BSG/295/2016 de fecha 14 de julio de 2016, expedido por el C. Secretario General de Gobierno, que contiene el nombramiento del Subsecretario de Planeación de esta Dependencia; artículos 1, 2, 5, 10, 18 fracción III, IV, VII, 19 fracción IV, VII, VIII, XIII y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y acuerdo de Delegación de Facultades expedido por el Secretario de Infraestructura de fecha 12 de agosto del 2016, a fin de que signe entre otros, las invitaciones o convocatorias públicas para iniciar los procesos de licitación, el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, se procede a efectuar la etapa que a continuación se indica correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-003-2017**:

### **ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TÉCNICA**

Que se efectúa en relación con la Licitación Pública Estatal No. **SINL-CPE-003-2017**, relativa a: **MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE VILLA OLÍMPICA Y COMEDOR, UBICADO EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO NIÑOS HÉROES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN**, trabajos a financiarse con recursos provenientes del oficio de aprobación presupuestal No SIE-0012/2017 de fecha 09 de febrero 2017.

Siendo las **13:00** horas del día **08 DE MARZO DE 2017**, se reunieron en la sala de juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de esta Dependencia, sito en el primer piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote. entre Zaragoza y Zuazua, Col. Centro Monterrey, N.L. CP 64000, de conformidad con lo establecido en el **CONVOCATORIA PÚBLICA** de fecha **22 DE FEBRERO DE 2017** las personas físicas o morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

**EL LIC. ARMANDO FRANCISCO GRIMALDO VILLALOBOS**, quien preside este acto en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pasó lista de asistencia y procedió de inmediato a la recepción de los sobres cerrados que contenían las proposiciones técnica y económica presentadas.

Acto continuo procedió a abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas y una vez verificado el contenido de las mismas resultó que las propuestas de los concursantes que enseguida se enumeran presentaron, en principio, los documentos solicitados en el numeral 3.2 y, en su caso, en el 3.1.1 de las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para su revisión detallada cuantitativa y cualitativa, así como posterior dictamen.



Secretaría  
de Infraestructura  
**Nuevo León**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Licitación Pública Estatal No. SINL-CPE-003-2017

CONCURSANTES

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| 1.- | CONSTRUCTORA SENDERO, S.A. DE C.V.   |
| 2.- | CONSTRUCTORA MEG7, S.A. DE C.V.      |
| 3.- | PRODUCTOS MARLOT, S.A. DE C.V.       |
| 4.- | KAANS ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.   |
| 5.- | REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  |
| 6.- | MAURO DE JESUS MEDINA QUINTANILLA    |
| 7.- | ENGINEERING TAAM, S. DE R.L. DE C.V. |

Firmados los anexos T-7, T-9 y T-10 de las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes sobres que contienen las propuestas económicas por los asistentes al acto, se les comunica que el día **13 DE MARZO DE 2017 A LAS 13:00 HORAS** en la Sala de Juntas de la Coordinación de Bases y Convocatorias de la Secretaría de Infraestructura, que se encuentra en primer piso del edificio ubicado en la calle Washington 648 Ote., entre Zaragoza y Zuazua, Centro de Monterrey, Nuevo León, se les dará a conocer el resultado técnico y se procederá a la apertura de la propuesta económica en caso de que no haya sido rechazada en el análisis detallado de su propuesta técnica.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, firmaron el presente documento las personas que intervinieron en el acto y que así quisieron hacerlo.

POR LA CONVOCANTE E INVITADOS

ING. ALEJANDRO SANCHEZ GOMEZ  
DIRECTOR DE LICITACIONES

LIC. ARMANDO FCO. GRIMALDO VILLALOBOS  
COORDINADO DE BASES Y CONVOCATORIAS

ING. JOSE LUIS CASTRO MORENO  
COORDINADOR DE EVALUACIONES Y FALLOS

MIGUEL ANGEL ROBLES FLORES  
POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL  
ESTA CONTRALORÍA REVISARÁ EL PROCEDIMIENTO  
CONFORME AL ARTICULO 106 DE LA LOPEMNL



Secretaría  
de Infraestructura  
**Nuevo León**  
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Licitación Pública Estatal No. SINL-CPE-003-2017

No asistió

No asistió

POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA  
CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN NUEVO LEÓN

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA  
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCIÓN DE  
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

No asistió

No asistió

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE  
NUEVO LEÓN

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE NUEVO  
LEÓN A.C.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

CONSTRUCTORA SENDERO, S.A. DE C.V.

Angeles García.

PRODUCTOS MARLOT, S.A. DE C.V.

Armando Enriquez Ros Pérez.

REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

MARIO A IPIÑA P.  
José Antonio

CONSTRUCTORA MEG7, S.A. DE C.V.

Gerardo Jiménez Gómez

Emmanuel Mata Leal

KAANS ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.

Emmanuel Mata Leal

Mauro de Jesús Medina Quintanilla

MAURO DE JESUS MEDINA  
QUINTANILLA

Mauro de Jesús Medina Quintanilla

ENGINEERING TAAM, S. DE R.L. DE  
C.V.

Regina Vaz

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION No. SINL-CPE-003-2017 Relativa a: MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE VILLA OLÍMPICA Y COMEDOR, UBICADO EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO NIÑOS HÉROES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

HOJA 1  
DE 2

Monterrey, N.L. siendo las 13:00 horas del día 08 DE MARZO DE 2017

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

| ANEXOS                      | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS<br>PROPUESTA TÉCNICA                                              | CONCURSANTES                      |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
|                             |                                                                                           | 1                                 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| T-1.a                       | Curriculum de los Profesionales Técnicos                                                  | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-1.b                       | Copia de la Cédula Profesional                                                            | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-1.c                       | Carta compromiso del técnico                                                              | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-1.d                       | Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico                               | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-2                         | Relación de obras en proceso                                                              | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-3                         | Programa de ejecución de los trabajos                                                     | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-4                         | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-5                         | Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará                                  | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-5.a                       | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-6                         | Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción                               | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-7                         | Resumen de costos hora-maquina                                                            | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-8.a                       | Programa de utilización de personal obrero                                                | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-8.b                       | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                              | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-9                         | Tabulador de salarios reales                                                              | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-10                        | Listado de materiales y costos básicos                                                    | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-11                        | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                 | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| T-12                        | Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar           | X                                 | ✓  | ✓  | ✓  | X  | ✓  |
| T-13                        | Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán                        | ✓                                 | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO) |                                                                                           | SI                                | SI | SI | SI | SI | SI |
| CONTRATISTA                 |                                                                                           | NOMBRE Y FIRMA                    |    |    |    |    |    |
| 1.-                         | CONSTRUCTORA SENDERO, S.A. DE C.V.                                                        | Angeles Farca Nino                |    |    |    |    |    |
| 2.-                         | CONSTRUCTORA MEG7, S.A. DE C.V.                                                           | Gerardo Jiménez Gómez             |    |    |    |    |    |
| 3.-                         | PRODUCTOS MARLOT, S.A. DE C.V.                                                            | ARMANDO F. ROS PEREZ              |    |    |    |    |    |
| 4.-                         | KAANS ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.                                                        | Emmanuel watci real               |    |    |    |    |    |
| 5.-                         | REALIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                                       | MARIO A IDIÑA PÉDRAZA             |    |    |    |    |    |
| 6.-                         | MAURO DE JESUS MEDINA QUINTANILLA                                                         | Mauro de Jesus Medina Quintanilla |    |    |    |    |    |

POR LA CONVOCANTE

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

LIC. ARMANDO FRANCISCO GRIMALDO VILLALOBOS

MIGUEL ANGEL ROBLES FLORES

ESTA CONTRALORÍA REVISARÁ EL PROCEDIMIENTO  
CONFORME AL ARTICULO 106 DE LA LOPEMNL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LICITACION No. SINL-CPE-003-2017 Relativa a: MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE VILLA OLÍMPICA Y COMEDOR, UBICADO EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO NIÑOS HÉROES EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

HOJA 2  
DE 2

Monterrey, N.L. siendo las 13:00 horas del día 08 DE MARZO DE 2017

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

| ANEXOS | RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS<br>PROPUESTA TÉCNICA                                              | CONCURSANTES         |  |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
|        |                                                                                           | 7                    |  |  |  |  |
| T-1.a  | Curriculum de los Profesionales Técnicos                                                  | ✓                    |  |  |  |  |
| T-1.b  | Copia de la Cédula Profesional                                                            | ✓                    |  |  |  |  |
| T-1.c  | Carta compromiso del técnico                                                              | ✓                    |  |  |  |  |
| T-1.d  | Constancia de dependencia directa de la empresa del técnico                               | ✓                    |  |  |  |  |
| T-2    | Relación de obras en proceso                                                              | ✓                    |  |  |  |  |
| T-3    | Programa de ejecución de los trabajos                                                     | ✓                    |  |  |  |  |
| T-4    | Constancia de visita al sitio de ejecución de los trabajos                                | ✓                    |  |  |  |  |
| T-5    | Listado de maquinaria y equipo construcción que se usará                                  | ✓                    |  |  |  |  |
| T-5.a  | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad de maquinaria y equipo construcción | ✓                    |  |  |  |  |
| T-6    | Programa de utilización de maquinaria y equipo construcción                               | ✓                    |  |  |  |  |
| T-7    | Resumen de costos hora-maquina                                                            | ✓                    |  |  |  |  |
| T-8.a  | Programa de utilización de personal obrero                                                | ✓                    |  |  |  |  |
| T-8.b  | Programa de utilización de personal técnico y administrativo                              | ✓                    |  |  |  |  |
| T-9    | Tabulador de salarios reales                                                              | ✓                    |  |  |  |  |
| T-10   | Listado de materiales y costos básicos                                                    | ✓                    |  |  |  |  |
| T-11   | Programa de adquisición de materiales y equipos de instalación permanente                 | ✓                    |  |  |  |  |
| T-12   | Materiales, equipos de instalación permanente o parte de la obra a subcontratar           | ✓                    |  |  |  |  |
| T-13   | Laboratorio Acreditado y el Profesional Responsable que utilizarán                        | X                    |  |  |  |  |
|        | OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO)                                                               | SI                   |  |  |  |  |
|        | CONTRATISTA                                                                               | NOMBRE Y FIRMA       |  |  |  |  |
| 7.-    | ENGINEERING TAAM, S. DE R.L. DE C.V.                                                      | Dahiana Nunez Mueses |  |  |  |  |

POR LA CONVOCANTE

LIC. ARMANDO FRANCISCO GRIMALDO VILLALOBOS

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA  
GUBERNAMENTAL

MIGUEL ANGEL ROBLES FLORES

ESTA CONTRALORÍA REVISARÁ EL PROCEDIMIENTO  
CONFORME AL ARTICULO 106 DE LA LOFEMANL