Acto de Diferimiento de Fallo
Licitacion Publica Nacional No. SMPU-LP-012/2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO{LEC')N
SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA

La Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con fundamento en el
articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 124 y 125 fraccion Il de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon; articulos 1, 7, 8 fraccion |, 10 fraccion I, 23, 24
fraccion 1, 29 fraccion 11, 32, 33,35,59,60 y demés relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios
de Nuevo Ledn, articulos 1, 3, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 18 inciso B fraccion IV y 31 de la Ley Organica de la
Administracion Publica para el Estado de Nuevo Ledn; en el Oficio No. 048/SMPU/2022 de fecha 18 de enero de
2022, expedido por el C. Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana del Estado de Nuevo Leon, que contiene el
Acuerdo Delegatorio de Facultades de esta Dependencia; articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccion XIIl y XVI, 12 fraccion
XV, 17 fraccion IIl, VI'y VIII'y demas relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de Movilidad y Planeacion
Urbana del Estado se procede a efectuar la etapa que a continuacion se indica correspondiente a la Licitacion
Publica Nacional No. SMPU-LP-012/2024.

ACTO DE DIFERIMIENTO DE FALLO

QUE SE EFECTUA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 13
DE NOVIEMBRE DE 2024, LUGAR, DIA Y HORA SENALADOS PARA LA NOTIFICACION DEL FALLO DE LA
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. SMPU-LP-012/2024 RELATIVA A: CONSTRUCCION DEL PARQUE
PUBLICO REVILLAGIGEDO, EN LA COL. PASEO REAL 1ER SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL
ESCOBEDO, N.L., EN PRESENCIA DE LOS PARTICIPANTES E INVITADOS QUE ASISTIERON A ESTE ACTO,
SE LES COMUNICA QUE EL FALLO DE ESTA LICITACION SE DIFIERE PARA EL DI'A 14 DE NOVIEMBRE DE
2024 A LAS 17:00 HORAS, EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRJ}\FO DEL ARTICULO 56 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LES SON INHERENTES A
CONTINUACION FIRMARON LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.
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A MNA Acto de Diferimiento de Fallo
Licitacion Publica Nacional No. SMPU-LP-012/2024

POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA E INVITADOS

LIC. FRANCISCO JAWE: SALDANA LOPEZ
COORDINADOR DE /V-ﬁ(LU ;IC|9NES Y FALLOS
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POR LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION DELEGACION NUEVO LEON

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TE_SORERiA
GENERAL DEL ESTADO Y LA DIRECCION DE
PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL

POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE
NUEVO LEON A.C

LIC. JOSE LIONEL SANTA ANNA CARCINI
COORDINADOR DE BASES Y CONVOCATORIAS

POR LA CONTRALORIA Y TRANSP A

GUBERNAMENTAL

POR EL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE -
NUEVO LEON

POR LA SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSION
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NEACION URBANA Acto de Diferimiento de Fallo
Licitacion Publica Nacional No. SMPU-LP-012/2024

LICITANTES
ARQ. MONICA ELIZONDO ELIZONDO CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
CATSA, SADEC.V.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V.

SAN JORGE DE ANTIOQUIA, S.A.DE C.V.
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GRUPO QUYEMS, SA.DEC.V. LAURA SANCHEZ HURTADO
PICO INFRAESTRUCTURA | VIVIENDAS Y CONSTRUCCIONES
URBANA, SA.DEC.V. METROPOLITANAS, S.A.DEC.V.
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