La Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo Ledn, con
fundamento en el articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los
articulos 1, 3, 4, 10, 13, 16, 18 Apartado B, fraccion IV, 31 fracciones XLV, XLVIy L, y demas relativos
de la Ley Organica de la Administracion Piblica para el Estado de Nuevo Leon; de conformidad con
los articulos 1, 3 fraccion I, 4, 6, 7, fraccion 11, 8, fraccion I, 10 fraccion Il 15, 16, 24, fraccion |1, 26, 29,
fraccion |, 31, 32, 33, 35, 36, 37 y demas relativos de la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn; 76, fraccion IIl, de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo Leon para el
Ejercicio Fiscal 2021; en el Oficio No. 048/SMPU/2022 de fecha 18 de enero de 2022, expedido por
el C. Secretario de Movilidad y Planeacion Urbana del Estado de Nuevo Ledn, que contiene el Acuerdo
Delegatorio de Facultades de esta Dependencia, articulos 1, 2, 5, 8, 10, 11 fraccion Xl y XVI, 12
fraccion XV, 17 fraccion 1Il, VI y VIII y demas relativos del Reglamento Interior de la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana del Estado; el Gobierno del Estado de Nuevo Leo6n a traves de su
Secretaria de Movilidad y Planeacion Urbana, se procede a efectuar la etapa que a continuacion se
indica correspondiente a la Licitacion Piblica Nacional No. SMPU-LP-008/2025:

ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y APERTURA TECNICA

Que se efectlia en relacion con la Licitacion Publica Nacional No. SMPU-LP-008/2025, relativa a:
REHABILITACION Y CONEXION DE PUENTES PEATONALES EN AV. CONSTITUCION,
MONTERREY, NUEVO LEON. PUENTE CUAUHTEMOC, PUENTE DEL PAPA Y MULTIMODAL
ZARAGOZA. (CONSISTE EN MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS PUENTES PEATONALES,
CONSIDERANDO EN ALGUNOS DE ELLOS: RESANES, LIMPIEZA DE GRAFITIS, PINTURA,
RESTITUCION DE TRAMOS DE LA PASARELA DEL PUENTE, ILUMINACION), trabajos a
financiarse con recursos provenientes del oficio de aprobacién presupuestal Recurso Estatal Del
Oficio No. PEI-0091/2025 de fecha 11 de Junio de 2025.

Siendo las 13:00 horas del dia 2 de septiembre de 2025, se reunieron en la Sala de Juntas de la
Direccion de Licitaciones sito en el piso 30 de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle
Washington No. 2000, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo Ledn, de conformidad con lo establecido en
la CONVOCATORIA PUBLICA de fecha 13 de Agosto de 2025, las personas fisicas o morales cuyos
nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

El Lic. José Lionel Santa Anna Carcini, Coordinador de Bases y Convocatorias de la Secretaria de
Movilidad y Planeacion Urbana, quien preside este acto en presencia de los concursantes e invitados
y con el conocimiento de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, paso lista de asistencia y
procedié de inmediato a la recepcion de los sobres cerrados que contenian las proposiciones técnica
y economica.

Acto continuo procedio a abrir los sobres que contenian las propuestas técnicas y una vez verificado
/el contenido de las mismas resultd que las propuestas de los concursantes que enseguida se
enumeran presentaron, en principio, los documentos solicitados en el numeral 3.2 y, en su caso, en el




3.1.1 de las BASES que rigen el presente concurso por lo que son recibidas por la convocante para
su revision detallada cuantitativa y cualitativa, asi como posterior dictamen.

CONCURSANTES

1.-  CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V.

2.- CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES AL MAXIMO, S.A. DE C.V.

3.- GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS GADELSA, S.A. DE C.V.

4.- GFMINGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

5.- INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y URBANISMO DE MEXICO, S.A. DE C.V.

6.- MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

De las empresas DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQUE, S.A. DE C.V. y
DIRECCION Y GERENCIA DE PROYECTOS MAGNA, S.A. DE C.V., presentaron una carta de
disculpa, por no poder presentar sus propuestas en la presente licitacion.

Por parte de las empresas ABEL PEREZ FLORES, CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. DE C.V. y
INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V., no obstante haberse inscrito en la presente licitacion, no
se presentaron.

Firmados los anexos del T-7, T-9y T-10 de las propuestas técnicas aceptadas y los correspondientes
sobres que contienen las propuestas econdmicas por los asistentes al acto, se les comunica que el
dia 9 de septiembre de 2025 a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de la Direccion de Licitaciones
sito en el piso 30 de la Torre Administrativa, edificio ubicado en la calle Washington No. 2000, colonia

QObrera, Monterrey, Nuevo Leon, se les dara a conocer el resultado técnico y se procedera a la apertura
de la propuesta economica en caso de que no haya sido rechazada en el analisis detallado de su
propuesta técnica.

Para constancia y a fin de que surta los efectos iegales que le son inherentes, firmaron el presente
documento las personas que intervinieron en el acto y que asi quisieron hacerlo. Entregandose copia
de la presente acta a los firmantes. "
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LICITACION No. SMPU-LP-00812025 Relativa a: REHABlLlTA_ClON Y CONEXION { DE PUENTES|HOJA 1
PEATONALES EN AV. CONSTITUCION, MONTERREY, NUEVO LEON. PUENTE CUAUHTEMOC, PUENTE | DE 1
DEL PAPA Y MULTIMODAL ZARAGOZA. (CONSISTE EN MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS PUENTES
PEATONALES, CONS'IDERANDO EN ALGUNOS DE ELLOS: RESAN ES, LIMPIEZA DE GRAFITIS,
PINTURA, RESTITUCION DE TRAMOS DE LA PASARELA DEL PUENTE, ILUMINACION).
Monterrey, N.L. siendo las 13:00 horas del dia 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RECEPCION DE PROPUESTAS
RECEPCION DE DOCUMENTOS CONCURSANTES
ANEXOS 1 2 3 4 5 6
PROPUESTA TECNICA
T-1.a__ | Curriculum de los Profesionales Técnicos V v V v v v
T-1.b | Copia de la Cédula Profesional V V \ V v v
T-1.c. | Carta compromiso del técnico 3 + \ \ V Y
T-1.d | Constancia de dependencia directa de la empresa del o los Profesionistas Responsables | v [ V y v
T-2 Relacion de obras en proceso v v v J + v
T1-3 Programa de ejecucion de los trabajos NN v N y y
T-4 Constancia de visita al sitio de ejecucion de los trabajos v N i v ~ V
T-5 Listado de Equipo Cientifico que se usara v V V \l’ v \
T-5.a | Carta compromiso de arrendamiento y de disponibilidad del equipo v y V N Y V
T-6 Programa de Utilizacion de equipo cientifico ~ B v \ v v
17 Resumen de costos hora-equipo \ \ V N V \
T-8.a | Programa de utilizacién de personal obrero Vo N A v v N
T-8.b | Programa de utilizacion de personal técnico y administrativo \f R V Y V
T-9 Tabulador de salarios reales N \J v J N V
T-10 | Listado de materiales y costos basicos v V Y \ v \
T-11 Programa de adquisicion de materiales y equipos de instalacion permanente \ y y v v V
T-12 Materiales, equipos de instalacion permanente o parte de los trabajos a subcontratar VoW \ y N v
T-13 Laboratorio que emplearé para efectuar las pruebas necesarias + V v \ N N
T-14 En su caso, tratdndose de obras de pavimento, laboratorio acreditado y profesional N y N N N N
responsable |
OFERTA ACEPTADA (SI) O (NO) sl | sl Sl Sl sl s
CONTRATISTA NOMBRE Y FIRMA
1. | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V. Yoo Moo L hgpe /.
e L e s T
2- | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES AL MAXIMO, S.A. DE C.V. Jedt, | Jix k‘f N AR |
3- | GESTIONY DESARROLLO DE PROYECTOS GADELSA, SADECY. | Feuliome (over Cocrcicn
=
| 4- | GFMINGENIEROS CONSTRUCTORES, SA.DECV. 1 Addiay _(f@,ﬁfu j_,i\kjl X FLoQFS
5. |INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y URBANISMO DE MEXICO, SA. DEC. | Mlomiicd (o ien Fires -
9= | INFRAESTRUCTL \ L . sl Zal
T AINENTD D
6.- MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. . g ,
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